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CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E MONTAGEM 
 

CONDIÇÕES ESPECIAIS: 

 

CONTRATANTE: 

1. Razão Social: 

COMPANHIA DE GÁS DO  ESPÍRITO  SANTO,  contratualmente  denominada  de  “ES 

GÁS” 

2. CNPJ: 

34.307.295/0001‐65 

3. Endereço: 
Avenida Nossa Senhora da Penha, nº714, Salas 1101‐1105 e 1116‐1120, Praia do Canto / CEP: 29055‐130 

4. Município: 

Vitória 

5. Estado: 

ES 

6. Representante: 

Gerente de Aquisições e Vendas de Gás Natural, Sr. Paulo Augusto Rodrigues Ribeiro, e 

CONTRATADA: 

7. Razão Social: 

TD  CONSTRUÇÕES  REDES  E  INSTALAÇÕES  DE  GÁS  EIRELI,  contratualmente 

denominada de “CONTRATADA”. 

8. CNPJ: 

34.307.295/0001‐65 

9. Endereço: 

TV RIACHUELO, Nº 152, CENTRO 

10. Município: 

BRAGANÇA PAULISTA 

11. Estado: 

SP 

12. Representante(s) legal (s): 

Ricardo Silva Bernardes, Sócio Administrador, portador do CPF: 534.566.967‐87 

 13. LICITAÇÃO: PESG011/21 e Processo nº 5000112021 

 

 14. RUBRICA CONTÁBIL: 4401000007 

 

 15. OBJETO DO CONTRATO: Prestação de serviços de construção e montagem de ramal em aço carbono e CRM (Conjunto 

de Regulagem e Medição), em cliente usuário da ES GÁS do segmento  industrial,  localizado no município de Serra/ES, 

conforme Especificação dos Serviços (Anexo I). 

 

 16. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: Os pagamentos devidos pela execução dos serviços serão efetuados 30 (trinta) dias 

corridos após a execução dos serviços, desde que observadas todas as condições descritas no item 6. VALOR E FORMA DE 

PAGAMENTO de CONDIÇÕES GERAIS deste contrato. 

 

 17. ÍNDICE DE REAJUSTE: Aplicável anualmente nos termos do item 7 das Condições Gerais. 

 
   IR = [0,35 (M/Mo) + 0,50 (T/To) + 0,09 (L/Lo) + 0,06 (V/Vo)] 

 
  Onde: 
 

 IR = Índice de Reajuste; 
 

 Mo e M = Valores do Índice Nacional de Custo da Construção ‐ Mão‐de‐Obra (FGV) ‐ Código: 160906 ‐ 
Coluna 1, no mês anterior ao da apresentação da proposta e no mês anterior ao da aplicação do reajuste; 
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 To e T = Valores do Índice Nacional de Custo da Construção – Materiais (FGV) ‐ Código: 160914 ‐ 
Coluna 2, no mês anterior ao da apresentação da proposta e no mês anterior ao da aplicação do 
reajuste; 
 

 Lo e L = Valores do  Índice ao Produtor Amplo –  Industria de Transformação  ‐ Produtos Derivados de 
Petróleo e Álcool (FGV) ‐ Código:1006819 ‐ Coluna 26, no mês anterior ao da apresentação da proposta 
e no mês anterior ao da aplicação do reajuste; 

 

 Vo e V = Valores do Índice ao Produtor Amplo – Industria de Transformação ‐ Metalurgia Básica (FGV) ‐ 
Código: 1006823 ‐ Coluna 30, no mês anterior ao da apresentação da proposta e no mês anterior ao da 
aplicação do reajuste; 

 
17.1. A variação do índice M na fórmula de reajustamento representará a variação da parcela do preço relativa à mão‐

de‐obra, desde a data da proposta, não cabendo, portanto, nenhuma reivindicação salarial por conta de acordos, 
convenções ou dissídios ocorridos no curso da contratação e na vigência do Contrato. 

   

18. DATA BASE PARA O REAJUSTE: 28/05/2021. 

 

19. PRAZO CONTRATUAL: O presente CONTRATO terá o prazo de 6 (seis) meses, contados a partir da sua assinatura, 

podendo ser prorrogado mediante a celebração de Termo Aditivo, nos limites da Lei 13.303/16. 

 

A data de início e fim para execução do contrato será definido a partir da emissão da Ata de Reunião de Abertura da Obra 

e celebração da AS (Autorização de Serviços). 

 

20. DADOS PARA FATURAMENTO: 

COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO ‐ ES GAS 

Avenida Nossa Senhora da Penha, 714, Salas 1101‐1105 e 1116‐1120, Praia do Canto, Vitória – ES, 29055‐130 

CNPJ: 34.307.295/0001‐65 

IE: 083.593.06‐3 

IM: 4706573 
 

21. LOCAL DE COBRANÇA /APRESENTAÇÃO DA FATURA: 

COMPANHIA DE GÁS DO ESPÍRITO SANTO – ES GÁS  

Avenida Nossa Senhora da Penha, 714, Salas 1101‐1105 e 1116‐1120, Praia do Canto, Vitória – ES, 29055‐130 

 

22. VALOR GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATO: R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). 

 

23.  LIMITES DE SUBCONTRATAÇÃO: 

A subcontratação está  limitada a 25% do valor total do contrato, mediante  liberação da fiscalização de contrato da ES 

GÁS. 

24.  GARANTIA DO CUMPRMENTO DE OBRIGAÇÕES:  

 
A CONTRATADA manterá, durante toda a vigência contratual, garantia de cumprimento das obrigações contratuais, na 
forma e termos apresentados para fins de celebração do presente Contrato, no valor de R$ 25.000,00  correspondente a 
10% do valor total do Contrato, conforme o limite do art. 70 § 3º  da Lei n° 13.303/16, em uma das seguintes modalidades: 
 
‐ Caução em dinheiro, que deve ser depositada em favor da ES GÁS, no prazo e de acordo com as orientações que serão 
fornecidas após a celebração do contrato; 
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 ‐ Seguro‐Garantia, cuja Apólice deverá ser emitida por Instituição autorizada pela SUSEP a operar no mercado securitário, 
que não se encontre sob regime de Direção Fiscal, Intervenção, Liquidação Extrajudicial ou Fiscalização Especial, e que 
não esteja cumprindo penalidade de suspensão imposta pela SUSEP; 

 ‐ Carta de Fiança Bancária, emitida por instituição financeira localizada no Brasil ou por correspondente de instituição 
bancária estrangeira,  localizada no Brasil, em ambos os casos, autorizada para  funcionar no Brasil pelo Banco Central 
(BACEN) e que não se encontre em processo de liquidação extrajudicial ou de intervenção do BACEN. 

25. FORO: COMARCA DA CIDADE de Vitória no Estado de Espírito Santo

CONDIÇÕES GERAIS: 

1. TERMINOLOGIA

1.1. AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO E/OU ATA DE REUNIÃO DE ABERTURA – Documento emitido pela ES GÁS que solicita 
e autoriza a execução dos serviços nele descritos; 

1.2. NÃO CONFORMIDADE – Qualquer  condição,  serviço ou material apontado pela ES GÁS em desacordo  com as 
especificações e condições estabelecidas para determinado serviço; 

1.3. RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS (RDO) – documento emitido pela CONTRATADA, para registro das AUTORIZAÇÕES 
DE SERVIÇO, anotações de irregularidade encontradas e de todas as ocorrências relativas à execução do Contrato, 
emitido na periodicidade definida pela FISCALIZAÇÃO, em 2 (duas) vias, sendo a primeira da ES GÁS e a segunda 
da CONTRATADA assinada pelo seu representante e pela FISCALIZAÇÃO. 

1.4. BOLETIM DE MEDIÇÃO DE  SERVIÇOS  – Documento  emitido pela  ES GÁS,  contendo os  itens da  PLANILHA DE 
PREÇOS, para fins de faturamento pela CONTRATADA, de acordo com o critério de medição respectivo, reunindo 
os resultados das medições dos serviços executados, e/ou dos equipamentos fornecidos, assinados por ambas as 
partes. 

1.5. PLANILHA DE PREÇOS – Documento contendo os  itens de serviço e/ou dos equipamentos  fornecidos a serem 
executados e/ou fornecidos com seus respectivos valores. 

1.6. FISCALIZAÇÃO – Equipe composta pelo FISCAL DE SERVIÇO e pelo FISCAL DE CONTRATO. 

1.7. FISCAL DE SERVIÇO – Preposto da ES GÁS responsável pela  fiscalização direta, acompanhamento e garantia de 
qualidade de determinado serviço de campo; 

1.8. FISCAL DE CONTRATO – Preposto da ES GÁS responsável pela gestão do Contrato; 

1.9. TERMO  DE  RECEBIMENTO  DEFINITIVO  (TRD)  –  Documento  assinado  pelas  partes  contratantes,  quando  da 
conclusão dos serviços, para aceitação definitiva, atendida todas as exigências da FISCALIZAÇÃO. 
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2. OBJETO 

 
2.1. O presente CONTRATO tem por objeto a prestação, pela CONTRATADA à ES GÁS, dos serviços especificados no 
item 15 das Condições Especiais, segundo especificações contidas neste Instrumento e seus anexos. 
 
2.2. O detalhamento do objeto do presente Contrato está contemplado no Anexo I – Especificação dos Serviços deste 
Contrato.  

 

3. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
3.1. Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as 
condições de habilitação, de qualificação e da proposta, exigidas e assumidas na contratação. 
 
3.2. Executar os serviços ora contratados, de acordo com a Especificação dos Serviços – Anexo I deste Contrato, nos 
prazos e condições aqui estabelecidos. 
 
3.3. Facilitar a ação da FISCALIZAÇÃO, fornecendo informações ou provendo acesso à documentação e aos serviços em 
execução e atendendo prontamente às observações e exigências por ela apresentadas. 
 
3.4.  Manter  a  frente  dos  serviços  um  representante  credenciado  por  escrito,  por  tempo  integral,  capaz  de 
responsabilizar‐se pela direção técnica dos serviços contratados e representá‐la perante a ES GÁS. 
 
3.5. Elaborar e manter, no local de serviço, o RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS (RDO). 
 
3.6. A CONTRATADA apõe concordância com o projeto básico e demais documentações técnicas fornecidas pela ES GÁS.   
 
3.6.1.  Apontar  e  comunicar  de  imediato,  por  escrito,  à  ES  GÁS,  quaisquer  erros,  omissões  ou  discrepâncias 
eventualmente encontradas nas normas, desenhos e especificações que lhe forem fornecidos, no decorrer da execução 
dos serviços, a fim de serem corrigidos. 
 
3.7. Registrar a responsabilidade técnica relativa a este Contrato, nos conselhos de classe competentes e de acordo com 
a regulamentação dos mesmos, encaminhando à ES GÁS a documentação comprobatória antes do início dos serviços. 
Caberá ainda à CONTRATADA comprovar junto à FISCALIZAÇÃO o cumprimento de todas as exigências constantes nas 
resoluções dos conselhos de classe competentes, para eventuais aditamentos contratuais. 
 
3.8.   No caso de disciplinas da engenharia, cumprir  integralmente o disposto na  resolução 1.025/2009 do Conselho 
Federal  de  Engenharia  e  Agronomia  (CONFEA),  ou  a  que  a  vier  substituir,  no  que  se  refere  às  Anotações  de 
Responsabilidade Técnica (ART). 
 

3.9. Apresentar à FISCALIZAÇÃO da ES GÁS Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA ‐ NR‐9), Programa de 
Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT ‐ IN 84 
do INSS), Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção (PCMAT ‐ NR‐18) e Programa 
de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO ‐ NR‐7), que demonstrem o gerenciamento de riscos ambientais por 
parte da construtora, bem como a necessidade ou não da contribuição adicional prevista no parágrafo 6º do art. 57 da 
Lei nº 8.213, de 1991, com a redação dada pela Lei nº 9.732, de 1998. 
 



   CONTRATO Nº.:  4600208380 
                                                                                                                     

Página 5 de 41 
 

Pública 

3.9.1. A  CONTRATADA  deverá  entregar  à  ES GÁS  cópias  autenticadas  dos Atestados  de  Saúde Ocupacional  (ASO) 
emitidos em decorrência dos exames médicos a que os empregados que a CONTRATADA utilizar na execução dos 
serviços contratados. 
 
3.9.2. Os exames médicos serão realizados na forma da NR 7 e em conformidade com o Programa de Controle Médico 
de Saúde Ocupacional (PCMSO) da CONTRATADA. 
 
3.9.3. As cópias autenticadas dos Atestados de Saúde Ocupacional (ASO) serão entregues à ES GÁS antes do início dos 
serviços  hora  contratados,  bem  como  semestralmente,  no  caso  de  serviços  realizados  em  área  operacional,  ou 
anualmente, em se tratando de serviços realizados na área administrativa. 
 
3.10. Preservar e manter a ES GÁS a salvo de quaisquer reivindicações, demandas, queixas e representações de qualquer 
natureza, decorrentes da ação ou omissão de seus prepostos e suas subcontratadas. 
 
3.11. A CONTRATADA, se obriga, às suas expensas, a reparar, corrigir, reconstruir ou substituir no total ou em parte, o 
objeto do  contrato em que  se  verificarem  vícios, defeitos ou  incorreções  resultantes da execução ou de materiais 
empregados,  e  responderá  por  danos  causados  diretamente  a  terceiros  ou  à  ES  GÁS,  independentemente  da 
comprovação de sua conduta ou omissão sua, ou de seus subcontratados,  independentemente da comprovação de 
culpa  ou  dolo  na  execução  do  contrato,  não  excluindo  ou  reduzindo  esta  responsabilidade  a  fiscalização  ou  o 
acompanhamento pela ES GÁS.   
 
3.11.1.  A  obrigação  de  refazimento  dos  serviços  rejeitados,  dentro  do  período  de  garantia, mesmo  após  o  prazo 
contratual,  por terem sido executados em discordância com os projetos, especificações, normas aplicáveis ou com a 
boa  prática  de  construção,  inclusive  reparos  de  soldas  e  radiografias  de  reparo  deverá  ser  exercida  nos  prazos 
estipulados pela Fiscalização.  
 
3.11.2. Caso, para o atendimento do item 3.12, seja necessárias a remoção de bens ou materiais associados ao serviço 
contratado, a CONTRATADA deverá  fazê‐lo no  local em que o bem ou material  tiver sido disponibilizado à ES GÁS, 
conforme estabelecido no Contrato.   
 
3.11.3.  Deixando a CONTRATADA de atender ao item 3.12, a ES GÁS poderá contratar terceiro para executar os serviços, 
reconhecendo a CONTRATADA sua responsabilidade pelo ressarcimento à ES GÁS do valor pago ao terceiro contratado, 
não se aplicando para fins desse item 3.12 o limite previsto no item 20.  RESPONSABILIDADE DAS PARTES de CONDIÇÕES 
GERAIS do contrato. 
 
3.12 Obedecer às determinações  legais ou emanadas das autoridades constituídas, sendo a única responsável pelas 
providências necessárias e pelos efeitos decorrentes de eventuais inobservâncias delas.  
 
3.13. Obter as licenças junto às repartições competentes, necessárias à execução dos serviços, quando requerido pela 
FISCALIZAÇÃO da ES GÁS.  
 

3.13.1. As licenças que porventura só possam ser obtidas diretamente pela ES GÁS deverão ser solicitadas 
em tempo hábil à ES GÁS, de modo a não alterar o andamento dos serviços ou, se  for o caso,  impedir a 
entrada em operação da unidade. A falta de solicitação em tempo hábil sujeitará a CONTRATADA às sanções 
previstas  neste  Contrato, a  ES  GÁS,  como,  por  exemplo,  desmobilização  não  programada  em  face  da 
paralisação dos serviços, além da responsabilidade pelos eventuais prejuízos, daí decorrentes, causados à ES 
GÁS. 

 
3.14. Responder por qualquer dano ou prejuízo causado à ES GÁS ou a terceiros, por ação ou omissão de seus prepostos 
e/ou  empregados,  em  decorrência  da  execução  dos  serviços  previstos  neste  Contrato,  observado  o  item  de 
responsabilidade das partes.  
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3.15. Arcar com as indenizações ou reclamações oriundas de erros ou imperícias praticados na execução dos serviços 
contratados e com os efeitos decorrentes da inobservância e/ou sua infração e de suas subcontratadas do Contrato, de 
leis, de regulamentos ou posturas em vigor.  
 
3.16. Arcar com quaisquer despesas relacionadas com prêmios de seguros, efetuados para proteção de seu pessoal, de 
seus bens e de responsabilidade perante terceiros, vinculadas ao presente Contrato, em observância à  legislação em 
vigor. 
 

3.16.1. Fica certo que na hipótese de não ser efetuado qualquer seguro ou serem insuficientes aqueles contratados, 
a CONTRATADA arcará com todos os ônus decorrentes de eventuais sinistros, como se segurados fossem.  

 
3.17. Manter a ES GÁS livre e a salvo de toda e qualquer reclamação de indenização por perdas e danos ou prejuízos de 
qualquer natureza que tenha sofrido ou causado a terceiros, em decorrência deste Contrato, independentemente de 
haver ou não contratado seguro adequado e suficiente para tais circunstâncias. 
 
3.18. Não divulgar nem fornecer, sob as penas da lei, dados e informações referentes aos serviços realizados, nem os 
que lhe forem transmitidos pela ES GÁS, a menos que expressamente autorizada pela ES GÁS. 
 
3.19. Cumprir o Cronograma Físico, previsto Anexo IV deste Contrato. 
 
3.20. A CONTRATADA deverá elaborar, até 15 dias após a emissão da AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO, ou da realização da 
ATA DE REUNIÃO DE ABERTURA, em comum acordo com a Fiscalização, um Cronograma Físico detalhado do contrato,  
com base no Anexo IV, no mínimo no nível dos itens da Planilha de Preços, que compreenda as tarefas semanais. Este 
Cronograma, após a aprovação da Fiscalização, passará a ser parte integrante do Contrato, substituindo o Cronograma 
Físico constante no Anexo IV. O cronograma físico deverá ser atualizado (alteração da linha base) somente mediante 
solicitação da FISCALIZAÇÃO.   
 

3.20.1 O cronograma físico a ser entregue semanalmente, deverá integrar a documentação à ser encaminhada para 
a Fiscalização como parte da aprovação dos serviços realizados.  

 
3.21. Executar o controle de qualidade dos serviços em conformidade com o disposto nos Requisitos para o Sistema de 
Qualidade na forma prevista na documentação técnica anexa a este Contrato ou, na sua ausência, conforme exigido 
pela norma técnica aplicável. 
 
3.22. Submeter à apreciação da FISCALIZAÇÃO, antes do início dos serviços, os documentos referentes ao Sistema da 
Qualidade. 
 
3.23.  Fornecer,  às  suas  expensas,  todos  os materiais,  ferramentas,  equipamentos  e  instrumentos  necessários  às 
atividades de garantia da qualidade, inclusive os utilizados em teste de capacitação do seu pessoal e para qualificação 
de pessoal e de procedimentos. 
 
3.24. Implantar e manter, às suas expensas, durante todo o prazo contratual um sistema de garantia da qualidade dos 
serviços contratados, obrigando‐se ainda, com relação a este assunto, a: 
 

a) Proceder, a todas as qualificações de operários especializados e dos processos de montagem e soldagem 
dentro de critérios ditados pelas normas vigentes e expedir os respectivos certificados, respondendo pelos custos 
de passagens, materiais e equipamentos utilizados na qualificação  centralizada de pessoal e procedimentos. A 
capacidade do pessoal a  ser utilizado pela CONTRATADA poderá  ser  comprovada através de  testes,  conforme 
roteiro de seleção/avaliação de pessoal aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 
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b) Executar ensaios não destrutivos adicionais, resultantes do aumento de amostragem em decorrência de 
defeitos detectados nos serviços. 

 

c) Executar ensaios e testes adicionais, sempre que a FISCALIZAÇÃO julgar necessário para melhor comprovar 
a qualidade requerida para serviços, equipamentos ou materiais de fornecimento da CONTRATADA. 

 
3.25. Responsabilizar‐se pelo cumprimento das leis e regulamentos pertinentes à proteção do meio ambiente e à saúde 
pública, inclusive pela obtenção e manutenção válida de todas as licenças, autorizações e estudos exigidos para o pleno 
desenvolvimento de suas atividades, devendo adotar, ainda, as medidas e procedimentos cabíveis, a  fim de afastar 
qualquer risco de dano que possa ser causado pelas atividades que desenvolve. 
 
3.26. É de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA e seus representantes, independentemente de culpa, as sanções 
impostas pelas normas ambientais e por todos e quaisquer danos causados ao meio ambiente decorrentes do exercício 
de suas atividades ou sinistros de qualquer natureza, especialmente em razão de defeitos, armazenamento ineficaz, má 
utilização ou conservação dos bens, produtos e equipamentos de sua propriedade ou que estejam sob sua posse em 
razão de empréstimo, locação ou outra forma negocial, ainda que transferidas a terceiros estranhos a este contrato. 
 
3.27. A  CONTRATADA  deverá  fornecer,  mensalmente  ou  em  periodicidade  menor,  sempre  que  solicitado  pela 
FISCALIZAÇÃO da ES GÁS, os elementos necessários à aprovação dos serviços executados.   
 
3.28.  As PARTES estabelecem que o presente CONTRATO não cria qualquer tipo de associação, sociedade, mandato, 
agenciamento, consórcio e representação entre a CONTRATADA e a ES GÁS, sendo certo que quaisquer valores exigidos 
judicialmente ou administrativamente da ES GÁS, em razão das atividades da CONTRATADA, serão ressarcidos por esta, 
no prazo de 05 (cinco) dias corridos, a contar da sua apresentação pela ES GÁS. 
 
3.29. Responder exclusivamente pela supervisão, direção técnica e administrativa e mão‐de‐obra necessária à execução 
dos serviços contratados. 
 
3.30. A CONTRATADA far‐se‐á representar nos serviços, objeto deste Contrato por profissional habilitado, devidamente 
registrado na correspondente entidade de classe, em caráter permanente, que dirigirá os serviços durante todo o prazo 
contratual, respondendo pela direção  técnica dos serviços e cujo nome, acompanhado do respectivo currículo a ser 
submetido previamente à ES GÁS, para avaliação de sua capacidade técnico‐profissional. 
 

3.30.1 O preposto e representante técnico da CONTRATADA poderão ser a mesma pessoa desde que esta reúna os 
poderes de representação e direção técnica requeridos.   

 
3.30.2. Em caso de falta ou impedimento, o profissional representante da CONTRATADA deverá ser substituído por 
um  preposto,  com  amplos  poderes  para  representá‐la  e  cujo  nome,  com  experiência  e  capacidade  técnico‐
profissional comprovadamente superior ou equivalente ao representante anterior.  

 
3.31. Confiar os serviços a profissionais idôneos e habilitados e utilizar o mais alto nível da técnica atual. A comprovação 
da  capacidade  do  profissional  segundo  as  exigências  requeridas  na  licitação, mediante  a  realização  de  testes  de 
qualificação, conforme as normas vigentes, poderá ser exigida pela ES GÁS, que terá o direito de acompanhá‐los, se 
julgar necessário. 
 
3.32.   Garantir que os  integrantes de seu corpo técnico executem pessoalmente e diretamente as obrigações a eles 
imputadas, quando a respectiva relação for apresentada em procedimento licitatório ou em contratação direta. 
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3.33. Apresentar à FISCALIZAÇÃO uma relação nominal de todos os empregados que executarão os serviços bem como 
comunicar, por escrito, qualquer alteração ocorrida nesta relação. 
 
3.34. Manter  seus empregados uniformizados,  identificados pelo nome e  logotipo da CONTRATADA estampado no 
uniforme, utilizando os equipamentos de proteção individual (E.P.I).  
 
3.35. Obrigar seu pessoal, quando nas instalações da ES GÁS ao uso ostensivo de crachás de identificação fornecidos 
pela ES GÁS, os quais serão devolvidos ao término do Contrato ou retirada do empregado das atividades relacionadas 
com o presente Contrato.  
 
3.36.  Sempre  que  solicitado  pela  FISCALIZAÇÃO,  a  CONTRATADA  deverá  apresentar  o  currículo  dos  profissionais 
designados para os serviços contratados, para comprovar a experiência em serviços da mesma natureza do objeto deste 
Contrato. 
 
3.37. Submeter à apreciação da FISCALIZAÇÃO, antes do início dos serviços, a previsão de mobilização e desmobilização 
de seu pessoal, inclusive de supervisão e de inspeção, em função do cronograma contratual. 
 
3.38. Apresentar, para aprovação da FISCALIZAÇÃO, o horário de execução dos serviços e, com antecedência mínima de 
24 (vinte e quatro) horas, todas as alterações a este referente.  
 
3.39.  Respeitar  e  fazer  seu  pessoal  respeitar  a  legislação  sobre  Segurança,  Meio  Ambiente  e  Saúde  e  sua 
regulamentação, as disciplinas, regulamentos e normas da ES GÁS, em vigor no local de execução dos serviços. 
 
3.40. Observar  todos  os  procedimentos,  políticas,  diretrizes  e  normas  relacionadas  à  Segurança  da  Informação  da 
Companhia de Gás do Espirito Santo – ES GÁS. 
 
3.41. Agir  com probidade na execução dos  serviços  contratados, observando as  cláusulas  constantes do Código de 
Conduta e Integridade da ES GÁS, obrigando‐se, desde já, a conhecer e respeitar. 
 
3.42. Afastar  imediatamente da execução dos serviços contratados, mediante  iniciativa própria ou por solicitação da 
FISCALIZAÇÃO da ES GÁS, qualquer empregado ou preposto que revele inaptidão para o serviço e/ou crie embaraço às 
atividades da ES GÁS. 
 
3.43.  A CONTRATADA terá responsabilidade integral perante a ES GÁS pelo cumprimento das obrigações contratuais, 
não sendo esta responsabilidade de forma alguma diminuída ou dividida pela eventual participação de terceiros, por ele 
contratados, na execução do objeto deste contrato. 
 
3.44. Cumprir o horário de trabalho acordado com a FISCALIZAÇÃO, quando prestando serviços nas instalações da ES 
GÁS. 
 

3.44.1. Os serviços prestados em horário extraordinário para cada etapa dos serviços devem ser programados 
com antecedência adequada, mediante prévia autorização da FISCALIZAÇÃO. 

 
3.45. Arcar com os encargos e despesas, decorrentes de alojamento, alimentação, transporte, assistência médica e de 
pronto‐socorro, que forem devidos ao seu pessoal, em quaisquer circunstâncias.  
 
3.46. Providenciar quando necessário, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data de início do prazo contratual, a 
matrícula da obra de construção civil, objeto deste Contrato, no Cadastro Específico do INSS (CEI),  junto ao Instituto 
Nacional do Seguro Social, na forma da legislação em vigor.  
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3.47. A CONTRATADA declara que é, para todos os efeitos deste CONTRATO, única e exclusiva empregadora, razão pela 

qual todas as verbas trabalhistas e indenizatórias que porventura a ES GÁS venha a responder, em razão dos funcionários 

e prepostos da CONTRATADA deverão serão ressarcidas pela CONTRATADA, no prazo de 05  (cinco) dias corridos, a 

contar da sua apresentação pela ES GÁS, sem prejuízo de eventuais penalidades aplicáveis à CONTRATADA em face de 

tais atos. 

3.48. Responder, mesmo após o término contratual, pelos débitos trabalhistas, previdenciários, fundiários tributários, 
comerciais e demais encargos relativos aos seus empregados e prepostos que estiverem prestando serviços à ES GÁS, 
devendo efetuar seguro aos empregados utilizados na execução dos serviços contratados contra o risco de acidente de 
trabalho. 
 
3.48.1. A inadimplência do contratado quanto aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, nos termos do art. 77, § 
1º, da Lei 13.303/2016,  não transfere à ES GÁS  a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do 
contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis. 
 
3.49.  Caberá  à  CONTRATADA manter  válida  e  vigente  a  CNDT  no  decorrer  da  vigência  contratual  e  apresentar 
mensalmente à Fiscalização da ES GÁS, documento que comprove o pagamento de  todos os débitos  trabalhistas e 
encargos afins que por lei ou por livre acordo a CONTRATADA tenha a obrigação de recolher no período, tais como o 
comprovante de recolhimento do FGTS de seus empregados e o comprovante de regularidade perante o INSS. 
  
3.50. Apresentar mensalmente à FISCALIZAÇÃO da ES GÁS, documento que comprove o pagamento de todos os débitos 
trabalhistas e previdenciários que por lei ou por livre acordo a CONTRATADA tenha a obrigação de recolher no período, 
tais como e exemplificativamente o comprovante de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) 
de seus empregados e o comprovante de regularidade perante o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Obriga‐se 
ainda a elaborar a manter atualizados os perfis profissiográficos previdenciários de  seus empregados,  consoante o 
disposto no Decreto 4.032/01. 
 
3.51. A comprovação de pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço  (FGTS) e do  Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS) dos empregados da CONTRATADA, nos moldes do estabelecido acima, deverá vir acompanhada da 
Relação dos Empregados  (RE) que prestam ou prestaram serviços descritos no presente CONTRATO para a ES GÁS, 
informando os respectivos salários e recolhimentos através do aplicativo Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e 
Informações à Previdência Social  (SEFIP). A CONTRATADA ainda deverá comunicar à ES GÁS, por escrito, acerca de 
qualquer alteração ocorrida nesta relação. 
 
3.52. Na hipótese de a CONTRATADA se tratar de cooperativa ou autônomo ficará obrigada a apresentar a inscrição e 
recolhimentos mensais efetuados junto ao INSS dos cooperativados utilizados na prestação de serviços ou do autônomo, 
conforme o caso. A demonstração de regularidade desses comprovantes será condicionante para o pagamento. 
 
3.53. Ocorrendo o descumprimento do estabelecido nos itens 3.49, 3.50, 3.51 e 3.52, a ES GÁS estará autorizada a reter 
os pagamentos devidos pela prestação dos serviços estipulados neste CONTRATO à CONTRATADA, retenção esta que 
perdurará até que a CONTRATADA apresente os comprovantes de regularidade fiscal à FISCALIZAÇÃO da ES GÁS. 
 
3.54.  Discriminar,  obrigatoriamente,  dentre  os  empregados  utilizados  na  prestação  dos  serviços  ora  contratados, 
aqueles empregados alocados na sua execução que tenham realizado atividade que ensejam aposentadoria especial, 
nos termos da Lei nº. 10.666, de 08 de maio de 2003, e INSS 87/2003. 
 
3.55.  Apresentar,  sempre  que  solicitadas,  à  FISCALIZAÇÃO  da  ES  GÁS,  as  carteiras  profissionais  atualizadas  de 
empregados utilizados na execução dos serviços contratados. 
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3.56. Fornecer  todos os equipamentos de  construção e montagem, máquinas, veículos,  combustíveis,  lubrificantes, 
ferramentas, utensílios, materiais de consumo, equipamentos de proteção individual, móveis e materiais de escritório, 
conforme definido na Especificação dos Serviços – Anexo  I, a este Contrato, bem como qualquer outro componente 
necessário à execução dos serviços. 
 
3.57. Apresentar à FISCALIZAÇÃO a relação de todos os materiais, ferramentas e equipamentos que deverão compor o 
seu Canteiro de Obra, para fins de saída de materiais, ferramentas e equipamentos, quando necessário. 
 
3.58. Manter  instalações adequadas, de acordo  com os padrões estabelecidos pela FISCALIZAÇÃO,  com  suficientes 
recursos  técnicos,  inclusive  de  pessoal  especializado,  para  poder  prestar  assistência  rápida  e  eficiente  ao  seu 
equipamento,  providenciando,  às  suas  expensas,  combustíveis,  lubrificantes,  materiais  de  consumo  e  peças  de 
reposição para esse  fim, de modo a não prejudicar o bom andamento dos  serviços. Tais  instalações, com expressa 
autorização prévia da ES GÁS, poderão ser feitas no canteiro da Obra. 
 
3.59. Fornecer todos os materiais e/ou equipamentos, com exceção daqueles cujo fornecimento seja encargo da ES 
GÁS, com requisitos de qualidade, utilidade, resistência e/ou segurança recomendados pelas normas aplicáveis.  
 
3.60. Apresentar,  sempre que  for  exigida pela  FISCALIZAÇÃO,  amostra de qualquer material  a  ser  empregado nos 
serviços. 
 
3.61.  Providenciar  a  colocação  de  todos  os materiais,  equipamentos  e  instrumentos  sob  sua  responsabilidade  de 
fornecimento no local da obra, no prazo acordado com a FISCALIZAÇÃO, compatível com as exigências para inspeção 
de recebimento, visando não comprometer o cronograma dos serviços. 
 
3.62. Proceder à retirada de suas máquinas, equipamentos e instalações do canteiro de obra, às suas expensas, após o 
término dos  serviços ou  rescisão do Contrato, ou  ainda  aqueles que  tenham  sido  recusados, no prazo  fixado pela 
FISCALIZAÇÃO, findo o qual, após a devida notificação à CONTRATADA, a ES GÁS fica com o direito de promover sua 
retirada,  como  lhe  convier,  e  debitando  as  respectivas  despesas  à  CONTRATADA,  com  o  que  cessará  qualquer 
responsabilidade da ES GÁS por perdas, danos, furtos ou extravios. 
 
3.63.  Responsabilizar‐se  pela  correta  utilização,  guarda  e  conservação  dos materiais,  equipamentos,  ferramentas, 
máquinas,  veículos e/ou  instalações,  fornecidos pela ES GÁS, bem  como  ressarcir, pelo  valor  atualizado, eventuais 
extravios, danos ou depreciações não relacionadas com a execução do presente Contrato. 
 
3.64. Carregar, transportar e descarregar os materiais e equipamentos necessários à execução do presente Contrato. 
 
3.65.  Submeter  à  aprovação da  ES GÁS,  antes do  início dos  serviços, os procedimentos de  elevação  de  carga dos 
principais equipamentos, definidos pela ES GÁS. 
 
3.66. Aplicar os materiais, cujo fornecimento seja encargo da ES GÁS 
 
3.67. Devolver todo o material excedente, cujo fornecimento tenha sido da ES GÁS devidamente identificado. 
 
3.68. Responsabilizar‐se pela perda de materiais provenientes de  requisição com descrição  imperfeita, de aplicação 
inadequada ou não autorizada pela FISCALIZAÇÃO. 
 
3.69. Garantir a qualidade e perfeição dos materiais, equipamentos e demais elementos fornecidos, respondendo na 
forma da Lei, por quaisquer defeitos decorrentes da execução dos serviços objeto do presente Contrato. 
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3.70. Disponibilizar previamente à FISCALIZAÇÃO o cumprimento das condicionantes, tanto do canteiro quanto da obra 
as  licenças  junto  às  repartições  competentes,  necessárias  para  instalação  do  canteiro  de  obra  ou  das  adaptações 
eventualmente necessárias no local fornecido pela ES GÁS. 
 
3.71. Instalar um canteiro de obras ou fazer as adaptações eventualmente necessárias no local fornecido pela ES GÁS, 
conforme definido na Especificação dos Serviços – Anexo I, deste Contrato, tais como instalações de banheiros, vestiários 
e área de alimentação para os funcionários, conforme previsto ou necessário para cada caso ou tipo de obra. 
 
3.72. Submeter à aprovação prévia da ES GÁS o projeto de suas instalações provisórias de ar, água e eletricidade. 
 
3.73. Executar e manter, sob sua responsabilidade, os serviços internos de sinalização e proteção, referentes aos serviços 
objeto deste Contrato. 
 
3.74. Manter as áreas do canteiro de obras e das diversas frentes de trabalho constantemente limpas e desimpedidas, 
removendo todos os resíduos oriundos da obra tais como sobras de materiais existentes, sucatas de ferro e outros, e 
executar os serviços de drenagem e regularização do terreno, que forem necessários. 
 
3.75. Submeter a apreciação da FISCALIZAÇÃO, antes mesmo do início da instalação do canteiro de obra, o Plano de 
Gerenciamento de Resíduos (PGR), bem como os certificados de destinação referente à obra, mesmo que sejam resíduos 
não perigosos (lixo, entulho, lâmpada, efluente sanitário e etc.).  
 
3.76. Providenciar as necessárias ligações de água, ar comprimido e energia elétrica, das redes da ES GÁS até o local dos 
serviços, orientado pela FISCALIZAÇÃO, inclusive o abaixamento para as tensões de uso e suas distribuições, conforme 
previsto na Especificação dos Serviços – Anexo I, deste Contrato. Quando não previstas como de obrigação da ES GÁS 
providenciar o abastecimento de água, eletricidade, ar  comprimido e outras utilidades necessárias à execução dos 
serviços objeto do Contrato. 
 
3.77. Executar, às suas expensas, linhas provisórias para testes, drenagem e pré‐operação dos sistemas cuja montagem 
e/ou fornecimento estejam incluídos no objeto do Contrato, conforme previsto na Especificação dos Serviços – Anexo I, 
deste Contrato.  
 
3.78. Permitir que terceiros executem em seu canteiro de obra, durante a execução deste Contrato, outros serviços 
expressamente  indicados pela ES GÁS, que diligenciará para que a sua execução não colida e nem cause atrasos ou 
danos aos serviços a cargo da CONTRATADA.  
 
3.78.1. A permissão ora concedida não servirá de pretexto à CONTRATADA para justificar inadimplemento de cláusulas 
ou  condições  do  presente  Contrato,  especialmente  quanto  às  que  se  referem  a  prazos  e  preços,  a menos  que  a 
CONTRATADA comprove e a ES GÁS reconheça que a intervenção de terceiros foi à causa de tal inadimplemento. 
 
3.79.  Executar,  quando  necessário,  serviços  topográficos,  em  absoluta  conformidade  com  os  detalhes  do  projeto 
fornecido pela ES GÁS. 
 
3.80. Colocar em local visível da Obra placa da empresa com nome do Responsável Técnico e o número de sua inscrição 
no CREA. 
 
3.81. Fornecer aparelhos intercomunicadores para utilização no acompanhamento dos serviços, com faixa de operação 
que não interfira com os utilizados pelo serviço local de telecomunicações da ES GÁS, e cuja frequência seja compatível 
com as dos aparelhos utilizados pela FISCALIZAÇÃO, submetendo‐os previamente à apreciação da FISCALIZAÇÃO. 
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3.82. Apresentar até 30 (trinta) dias após a assinatura do Contrato, cópia de todos os acordos firmados com todos os 
municípios  que  sejam  contemplados  com  obras  e/ou  serviços  e/ou  fornecimento  de  equipamentos  objeto  deste 
Contrato, em relação ao recolhimento de todos os tributos relativos ao presente instrumento contratual. 
 
3.83. Após a assinatura do instrumento contratual a CONTRATADA deverá examinar e enviar a legislação do ISS do local 
onde serão executados os serviços.  
 
3.84. No caso de o pagamento do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) estar sob a responsabilidade da 
CONTRATADA, esta se obriga a encaminhar cópia quitada e autenticada da guia de pagamento correspondente, junto 
com o BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS referente ao mês subsequente, sob pena de a fatura correspondente a este 
boletim ficar retida até a quitação do imposto em pauta. 
 
3.85. Registrar nas cópias de projetos fornecidos pela ES GÁS as modificações efetuadas no decorrer dos serviços, de 
forma a mantê‐las atualizadas "como construído" e apresentar à FISCALIZAÇÃO as referidas cópias com as anotações, 
sempre que solicitado. 
 
3.86. A CONTRATADA deve se abster de utilizar, em todas as atividades relacionadas com a execução deste instrumento, 
mão‐de‐obra infantil, nos termos do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição da República, nem utilizar mão‐de‐obra 
em condição análoga à de escravo, bem como, fazer constar cláusula específica nesse sentido nos contratos firmados 
com os fornecedores de seus insumos e/ou prestadores de serviços, sob pena de multa ou rescisão deste Contrato, sem 
prejuízo da adoção de outras medidas cabíveis. 
 
3.87. A CONTRATADA não poderá promover no recrutamento e na contratação da sua força de trabalho qualquer tipo 
de discriminação, seja em virtude de cor/raça/etnia, idade, sexo, estado civil, orientação sexual e de posição política, 
ideológica,  filosófica  e/ou  religiosa,  ou  por  qualquer  outro  motivo,  sob  pena  de  extinção  do  CONTRATO, 
independentemente das penalidades que lhe forem aplicáveis;  
 
3.87.1 A CONTRATADA envidará os maiores esforços para: (i) promover a diversidade humana e cultural, (ii) combater 
a  discriminação  de  qualquer  natureza,  (iii)  contribuir  para  o  desenvolvimento  sustentável,  para  a  redução  da 
desigualdade social e (iv) estimular a equidade de raça/etnia e gênero. 
 
3.88. A CONTRATADA deverá requerer todos os procedimentos e normas relacionadas à Segurança da Informação da 
ES GÁS, bem como ao Código de Conduta e Integridade da ES GÁS, obrigando‐se, desde já, a conhecer e respeitar. 
 
3.89. A CONTRATADA não poderá manter, durante a execução do  contrato, administrador ou  sócio  com poder de 
direção que seja cônjuge, companheiro(a) ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até 
o terceiro grau, de empregado(a) da ES GÁS detentor(a) de função de confiança: (i) que autorizou a contratação; (ii) que 
assinou  o  contrato;  (iii)  responsável  pela  demanda;  (iv)  responsável  pela  contratação;  (v)  hierarquicamente 
imediatamente superior ao responsável pela demanda; (vi) hierarquicamente imediatamente superior ao responsável 
pela contratação. 
 
3.89.1. O descumprimento da obrigação acima acarretará multa ou rescisão contratual.  
 
3.90. A CONTRATADA não poderá utilizar, na execução dos  serviços, objeto deste Contrato,   profissional que  seja 
cônjuge, companheiro(a) ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau 
de empregado da ES GÁS detentor(a) de função de confiança: (i) que autorizou a contratação; (ii) que assinou o contrato; 
(iii)  responsável pela demanda;  (iv)  responsável pela  contratação;  (v) hierarquicamente  imediatamente  superior ao 
responsável pela demanda; (vi) hierarquicamente imediatamente superior ao responsável pela contratação. 
 
3.90.1. O descumprimento da obrigação acima acarretará multa ou rescisão contratual. 
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3.91.  A CONTRATADA se obriga, sempre que solicitado pela ES GÁS, a emitir uma declaração por escrito de que cumpriu 
ou vem cumprindo a exigência contida nos itens 3.86, 3.87, 3.88, 3.89 e 3.90. 
 
3.92. Caso ocorra acidente grave ou fatal com qualquer empregado da CONTRATADA alocado na prestação dos 
serviços objeto deste CONTRATO, durante sua vigência, a CONTRATADA deverá: 
 
3.92.1. Comunicar o acidente de forma imediata à FISCALIZAÇÃO, para as providências legais. 
 
3.92.2. Providenciar para que, com a máxima urgência, os familiares sejam notificados do ocorrido, fornecendo o 
devido apoio social. 
 
3.92.3. Instituir formalmente, uma Comissão de Investigação, em até 48 (quarenta e oito) horas após o acidente, para, 
no prazo máximo de 15 (quinze) dias, identificar as causas e elaborar Relatório recomendando medidas que se façam 
necessárias para evitar acidentes semelhantes. 
 
3.92.4. O Relatório deverá conter, no mínimo, as seguintes informações relativas ao acidente: 
 
a) Descrição; 

b) Local preciso; 

c) Dados relativos às pessoas acidentadas; 

d) Causas básicas e imediatas. 

3.93. Garantir  à Comissão de  Investigação  autoridade  e  autonomia  suficientes para  conduzir  as  investigações  sem 
quaisquer restrições. 
 
3.94. Divulgar, somente após a conclusão dos trabalhos da Comissão de Investigação, e quando solicitado pela 
FISCALIZAÇÃO, os resultados do Relatório, de modo a repassar a experiência no acidente a outras empresas 
contratadas. 
 
3.95. Garantir os serviços realizados pelo período mínimo estabelecido na legislação brasileira, independentemente do 
encerramento contratual. 
 
3.96. A CONTRATADA deverá atender as prescrições da Lei Complementar 879/17 e Decreto 4251‐R /18, que se 
aplicam a ES GÁS, visto ser parte integrante da administração indireta do Poder Executivo Estadual, devendo dessa 
forma, se ajustar perante a SEJUS para fins de cumprimento das exigências contidas na lei e no decreto citados. 
 

 

4. OBRIGAÇÕES DA ES GÁS 

 
4.1. Fornecer as especificações,  instruções e  localizações que  se  fizerem necessárias para a execução completa dos 
serviços.  
 
4.2. Atender ao que for estabelecido como obrigações da ES GÁS na Especificação de Serviços – Anexo I e seus anexos. 
 
4.3. Emitir a AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO E/OU ATA DE REUNIÃO DE ABERTURA.  
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4.4.  Notificar,  por  escrito,  a  CONTRATADA,  fixando‐lhe  o  prazo,  para  corrigir  erros,  defeitos  ou  irregularidades 
encontrados na execução dos serviços. 
 
4.5. Notificar, por escrito, a CONTRATADA, da aplicação de eventual multa, de notas de débito e da  suspensão da 
prestação de serviços. 
 
4.6. Proceder a medição dos serviços executados, na forma do item 8. MEDIÇÃO de CONDIÇÕES GERAIS deste Contrato.  
 
4.7. Efetuar os pagamentos devidos pela realização dos serviços neste Contrato. 
 
4.8. Fornecer, quando de obrigação da ES GÁS, as utilidades, conforme definido na Especificação dos Serviços – Anexo 
I, deste Contrato. 
 
4.9. Delimitar, quando necessário, uma área para instalação do canteiro de obras da CONTRATADA. 
 
4.10.  Fornecer,  em  tempo hábil  e de  acordo  com  o previamente  estabelecido  com  a CONTRATADA, nas  áreas de 
armazenagem indicadas pela FISCALIZAÇÃO, os materiais e equipamentos cujo fornecimento seja da ES GÁS. 
 
4.11.  Colaborar  com  a  CONTRATADA,  quando  solicitada,  no  estudo  e  interpretação  dos  projetos  em  execução, 
fornecendo os elementos adicionais que reconhecidamente se fizerem necessários à compreensão dos projetos. 
 
4.12. Informar à CONTRATADA sobre quaisquer alterações de horários e rotinas de serviço. 
 
4.13. Na  hipótese  em  que  for  necessária  a  realização  de  tratamento  de  dados  pessoais  de  titulares  vinculados  à 
CONTRATADA em  razão do presente Contrato, a ES GÁS deverá adotar medidas de segurança  (técnicas,  jurídicas e 
administrativas), aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados ou de situações acidentais ou ilícitas de 
destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito, observando‐se os 
padrões mínimos definidos pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados e em conformidade com o disposto na 
legislação  de  proteção  de  dados  e  privacidade  e  privacidade  em  vigor,  especialmente  a  Lei  nº  13.709/2018,  suas 
alterações e leis aplicáveis, sem prejuízo do disposto no item 16. CONFIDENCIALIDADE de CONDIÇÕES GERAIS. 
 
4.14. Acompanhar,  fiscalizar e orientar a CONTRATADA, no que diz  respeito ao cumprimento da Lei Complementar 
879/17 e do Decreto 4251‐R /18, para que a CONTRATADA se ajuste perante a SEJUS para cumprimento das exigências 
da lei e do decreto citados. 
 

 

5. PRAZO 

 
 5.1. O contrato possui prazo de vigência descrito no item 19 das Condições Especiais, podendo ser automaticamente 
extinto após a assinatura do Termo de Recebimento Definitivo (TRD). 
 
5.2. O prazo para execução dos  serviços objeto do presente Contrato está  especificado no  item 19 das Condições 
Especiais. 
 
5.3. Serão acrescidos aos prazos referidos no item 5.2 os dias de paralisação dos serviços por causas que independam 
da vontade ou do controle da CONTRATADA, verificados e aceitos pela FISCALIZAÇÃO. 
 
5.3.1. Serão acrescidos ao prazo indicado no item 5.2 os dias em que os serviços estiverem paralisados devido às chuvas 
e suas consequências, capazes de, comprovadamente,  influir no andamento dos serviços, desde que  registrados no 
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS e reconhecidos pela FISCALIZAÇÃO. 
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5.3.2. Serão acrescidos aos prazos referidos no item 5.2 os dias de paralisação decorrentes de solicitações feitas pela ES 
GÁS,  que,  comprovadamente,  afetem  o  andamento  dos  serviços,  ou  decorrentes  de  atrasos  no  fornecimento  de 
materiais  de  responsabilidade  da  ES  GÁS,  desde  que  essas  ocorrências  sejam  comunicadas,  por  escrito,  pela 
CONTRATADA. 
 
5.4. Não caberá qualquer extensão do prazo de execução dos serviços como decorrência da adoção, por parte da ES 
GÁS, de medida prevista no item 10.1.6 do item 10 de CONDIÇÔES GERAIS deste Contrato. 
 
5.5. Se a ES GÁS verificar, a qualquer tempo, que o andamento dos serviços não permitirá a sua execução no prazo 
previsto no Cronograma, consideradas as prorrogações de prazo previstas, por culpa exclusiva da CONTRATADA, poderá 
exigir, e essa se obriga a atender, o emprego de mais mão‐de‐obra, bem como a execução de serviços em horas extras 
e/ou a utilização de equipamentos adicionais, tanto quanto for necessário, de modo a eliminar o atraso e permitir a 
conclusão dos serviços na data prevista, sem que isto, no entanto, implique qualquer alteração dos preços contratuais. 
 
5.5.1. O fato de a ES GÁS não usar os direitos previstos no item 5.4 desta cláusula, não constituirá, em hipótese alguma, 
motivo de alegação pela CONTRATADA para se eximir da responsabilidade de executar os serviços no prazo contratual 
previsto e/ou das cominações legais e contratuais a que estiver sujeita. 
 
5.6.  O  término  contratual  não  importará  na  ineficácia  das  cláusulas  de  foro,  responsabilidade  trabalhista,  fiscal, 
ambiental, propriedade de resultados, confidencialidade, conformidade e garantia, que restarão vigentes pelos prazos 
nelas estabelecidos ou pelos prazos prescricionais legalmente previstos. 
 
 

6. VALOR E FORMA DE PAGAMENTO 

 
6.1. O valor global do contrato encontra‐se definido no item 22 das Condições Especiais sendo meramente estimativo 
e, portanto, não confere à CONTRATADA o direito ao seu exaurimento, sendo fixado tão somente com a finalidade de 
destaque para custeio interno da ES GÁS ao presente CONTRATO, através da rubrica orçamentária indicada no item 14 
das Condições Especiais, não cabendo à CONTRATADA o direito a qualquer reclamação ou indenização. 
 
6.2. O valor real a ser pago à CONTRATADA será aquele referente aos serviços que forem efetivamente executados, 
concluídos, medidos e aceitos pela FISCALIZAÇÃO da ES GÁS, conforme PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS ‐ Anexo II do 
presente Contrato e cronograma físico‐financeiro do contrato. 
 
6.3. A aprovação, pela ES GÁS, da PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS que  integra a proposta da CONTRATADA, não 
justificará qualquer alteração do preço global contratual, ainda que tal documento seja omisso em relação a qualquer 
serviço ou inexato quanto às quantidades dos serviços indispensáveis à fiel execução deste Contrato.  
 
6.4. Excepcionalmente, eventuais serviços não previstos neste Contrato, mas que comprovadamente sejam necessários 
e complementares à sua execução e decorram de comprovada imprecisão das informações técnicas fornecidas pela ES 
GÁS    deverá ser objeto de ajuste prévio entre as PARTES contratantes, obedecer aos valores correntes no mercado e 
formalizado através de Aditivo contratual. 
 
6.5. No valor global deste Contrato estão compreendidos todas as despesas com mão‐de‐obra, seguros, custos, insumos, 
supervisão, administração, tributos, licenças, emolumentos fiscais, despesas, inclusive quaisquer adicionais relativos à 
remuneração de seu pessoal, exceto as reembolsáveis, quando previstas, bem como as demais obrigações legais que 
incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços, inclusive lucro, necessários à sua perfeita execução, até o 
término do Contrato, não cabendo, pois, quaisquer reivindicações de revisão de preços, seja a que título for.  
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6.6. Os custos referentes à mão‐de‐obra refletem os preços atualizados no mês da proposta, não cabendo, portanto, 
nenhuma reivindicação salarial por conta de acordos, convenções, dissídios ou reenquadramento sindical ocorridos no 
curso da contratação. 
 
6.7. Os recursos financeiros necessários à cobertura deste Contrato estão devidamente equacionados e assegurados 
especificamente no orçamento do exercício corrente e previstos nos seguintes para cobrir o período de execução total 
do objeto contratual. 
 
6.8. A CONTRATADA deverá, a critério da ES GÁS, comprovar o pagamento do adicional de periculosidade aos seus 
empregados, se os serviços exigirem o pagamento deste valor. 
 
6.9. Quando necessária à alteração do valor contratual, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos nos serviços 
contratados, solicitados pela ES GÁS, por acordo entre as PARTES, será observado o  limite de 25% (vinte e cinco por 
cento) em relação a quantidade de cada linha da Planilha de Preços Unitários – Anexo II e do valor inicial do contrato. 
 
6.10. Os pagamentos devidos serão efetuados mensalmente pela ES GÁS por meio de um único documento de cobrança, 
em nome da CONTRATADA,  cujo  vencimento dar‐se‐á no 30º  (trigésimo) dia  contado da data  final do período de 
medição,  desde  que  a  CONTRATADA  apresente  até  o  dia  10  (dez)  do mês  seguinte  ao  período  de medição,  os 
documentos de cobrança (nota fiscal e/ou fatura) indispensáveis à regularidade do pagamento. 
 
6.10.1. Caso a CONTRATADA entregue os documentos de cobrança em prazo posterior ao estipulado no item 6.10 ou 
com  incorreção/incompletos,  a  data  de  vencimento  do  boleto  bancário  será  postergada  por  tantos  dias  quantos 
corresponderem ao atraso na entrega dessa documentação, sem que seja devida uma nova atualização de preços. 
 
6.11. Nenhum faturamento da CONTRATADA será processado sem que tenha sido previamente emitido o respectivo 
BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS. 
 
6.12. A Garantia Bancária deve possuir validade mínima de 60  (sessenta) dias após o encerramento da vigência do 
contrato. 
 
6.13. Não há remuneração pelo prazo de pagamento dos documentos de cobrança.  
 
6.14. Após  aprovação  do BOLETIM DE MEDIÇÃO DE  SERVIÇOS,  pelo  fiscal  a  CONTRATADA  deverá  encaminhar  os 
documentos de cobrança, ao Protocolo da ES GÁS, indicado no item 21 das Condições Especiais ou entregar diretamente 
ao FISCAL DE CONTRATO. 
 
6.15. Os valores dos preços básicos e do  reajustamento, quando previsto, deverão  constar de modo destacado no 
BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS.  
 
6.16. Nos documentos de  cobrança deverão  constar obrigatoriamente, além da data de assinatura do  instrumento 
contratual, as seguintes informações: 
 

a. Número do instrumento contratual, e aditivo, quando houver; 
 
b. Período da execução dos serviços ou evento e o número do BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS; 
 
c. Nome e código do banco; 
 
d. Agência, código e conta‐corrente. 
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6.17. A CONTRATADA deverá apresentar à ES GÁS, junto a documentação de medição, até o dia 10 de cada mês, sob 
pena de suspensão imediata dos pagamentos, os seguintes documentos, quando houver retenção, em favor do INSS, 
pela ES GÁS: 
 
6.17.1. Cópia da folha de pagamento específica dos empregados que estiverem envolvidos na execução dos serviços 
contratados, devidamente quitada, referente ao mês de competência anterior ao da execução dos serviços, indicando 
no cabeçalho o número deste Contrato. 
 
6.17.2. Cópia autenticada da Guia da Previdência Social (GPS), devidamente quitada, referente ao mês de competência 
anterior ao da execução dos serviços, referente a todos os empregados da CONTRATADA em atuação na execução do 
Contrato.  
 
6.17.3.  Declaração,  conforme modelo  Anexo  V  deste  Contrato,  de  que  possui  escrituração  contábil,  firmada  pelo 
contador responsável da CONTRATADA, e que os valores ora apresentados encontram‐se devidamente contabilizados. 
 
6.17.4. Cópia da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço devidamente quitada, referente ao 
mês de competência anterior ao da execução dos serviços e informações à Previdência Social (GFIP), específica para este 
Contrato,  juntamente  com  o  recibo  de  entrega  da  mesma,  devidamente  autenticada,  indicando  o  número  e  a 
denominação da matrícula CEI cadastrada para estes serviços. Caso não seja exigido matrícula CEI para os referidos 
serviços pela legislação em vigor, deverá ser indicada a Razão Social da ES GÁS e o CNPJ do tomador dos serviços. 
 
6.17.5. Caso ocorra paralisação da obra a CONTRATADA deverá fornecer cópia da GFIP negativa. 
 
6.17.6.  Cópia  da  Certidão  Negativa  Conjunta  Federal  para  fins  de  comprovação  de  regularidade  da  contribuição 
previdenciária.   
 
6.18.  Quando  da  emissão  do  BOLETIM  DE MEDIÇÃO  DE  SERVIÇOS  final,  além  da  apresentação  dos  documentos 
indicados nos itens anteriores, deverão ser apresentados até 3 (três) dias úteis antes do vencimento do documento de 
cobrança, aqueles referentes ao mês da medição final, e, ainda, a baixa da obra no CEI e apresentação da respectiva 
Certidão  Negativa  Conjunta  Federal  para  fins  de  comprovação  de  sua  regularidade  com  suas  contribuições 
previdenciárias.  
 
6.19. Fica assegurado à ES GÁS o direito de deduzir do pagamento devido à CONTRATADA, por força deste Contrato ou 
em outro contrato mantido com a ES GÁS, comunicando‐lhe, em qualquer hipótese, a decisão, com antecedência de 
cinco dias úteis, por escrito, importâncias correspondentes a: 
 
6.19.1.  Todos  os  débitos  a  que  tiver  dado  causa,  notadamente multas  de  qualquer  espécie  e  os  decorrentes  de 
obrigações tributárias, previdenciárias e trabalhistas, acrescidos de consectários; 
 
6.19.2. Despesas relativas à correção de falhas; 
 
6.19.3.  Dedução relativa a insumos de sua responsabilidade não fornecidos; 
 
6.19.4. Utilização de materiais ou equipamentos da ES GÁS cujo fornecimento seja obrigação da CONTRATADA. 
 
6.20.  Caso  a  ES GÁS  realize  retenções/deduções  nas  faturas  da  CONTRATADA  que,  posteriormente,  verifiquem‐se 
incorretas  ou  em  desacordo  com  o  determinado  neste  Contrato,  os  valores  incorretamente  retidos  deverão  ser 
devolvidos no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da conclusão do procedimento interno da ES GÁS que reconhecer 
a realização de retenções/deduções indevidas, atualizado monetariamente com base no IPCA (Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo), pro rata die. 
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7. REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

 
7.1. Os preços contratuais serão reajustados, anualmente, na data base descrita no  item 18 das Condições Especiais, 
para mais ou para menos.  

 
7.2. Nos cálculos de reajustamento anual dos preços contratuais utilizar‐se‐ão os índices referentes ao mês anterior ao 
do reajuste, ainda que não publicados, mas já dados a conhecer pelo órgão competente. 
 
7.3. Havendo atraso na divulgação de pelo menos um dos  índices componentes da  fórmula de  reajustamento, será 
utilizado, a título provisório, o último fator de reajustamento definitivo já conhecido. Eventuais diferenças serão pagas 
ou compensadas por ocasião do pagamento de quaisquer documentos de cobrança posteriores, quando existentes, ou 
pelos meios adequados à satisfação desse eventual crédito ou débito. 
 
7.4. O pagamento de eventual complemento de reajuste, devido a não disponibilidade de índices por ocasião da emissão 
do BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS, será efetuado juntamente com o pagamento do principal. 

 
7.5. O valor inicial e de reajuste de preço, deverão constar de modo destacado, em um único documento de cobrança.  
 
7.6.  A  CONTRATADA  realizará  o  cálculo  dos  reajustamentos,  apresentando  seu  resultado  para  aprovação  da 
FISCALIZAÇÃO. 

 
7.7. O reajustamento não atingirá os serviços executados até o período de medição do mês anterior ao aniversário do 
contrato. O cálculo pró‐rata para os dias contados do aniversário do contrato até o final do mês correspondente deverá 
ser calculado da seguinte forma: 
 

𝐼𝑅𝑛𝑑 ൌ ሺ1 ൅ 𝐼𝑅ሻ
𝑛𝑑
30 െ 1 

 
 
Onde: 

 
 𝐼𝑅௡ௗ ൌ 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒 𝐷𝑖á𝑟𝑖𝑜  
 𝐼𝑅 ൌ 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒  
 𝑛𝑑 ൌ 𝑛º 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑎𝑠 ൌ  30 –  𝑑 ሺ𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑑𝑜 𝑎𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠á𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜ሻ 

 
 
7.8. Todos os  cálculos parciais da  fórmula de  reajustamento deverão  ser  feitos  sem  limitação do número de  casas 
decimais  (ponto  flutuante)  e  sem  arredondamento,  sendo  que  as  divisões  deverão  preceder  as  multiplicações, 
considerando‐se, somente para o valor final do fator de reajustamento, 4 (quatro) casas decimais, sem arredondamento. 
 
7.9. O primeiro reajustamento de preço previsto nesta cláusula somente ocorrerá após o primeiro ano de vigência deste 
contrato. 
 
7.9.1. É nula de pleno direito e não surtirá nenhum efeito a aplicação da cláusula de reajustamento em período inferior 
a um ano. 
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8. MEDIÇÃO 

 
8.1. A ES GÁS procederá, por intermédio da FISCALIZAÇÃO, a medição dos serviços executados, reunindo os resultados 
encontrados em BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS, assinado por ambas as PARTES, e entregue à CONTRATADA até  
dia 23 do mês de medição dos serviços executados para fins de apresentação dos documentos de cobrança. A Nota 
Fiscal deve ser emitida até o dia 25 do mês de medição dos serviços executados. 
 
8.2. O período de medição dos serviços a ser considerado é do dia 20 (vinte) do mês anterior a competência até o dia 
20 (vinte) do mês de competência.  
 
8.3. Os serviços registrados no BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS poderão ser rejeitados pela ES GÁS a qualquer 
momento, caso constatado alguma irregularidade sendo obrigação da CONTRATADA refazê‐lo.  
 
8.4.  A  CONTRATADA  deverá  acompanhar  as  medições  ou  avaliações  procedidas  pela  ES  GÁS,  oferecendo,  na 
oportunidade,  as  impugnações  ou  considerações  que  julgar  necessária,  as  quais  serão  submetidas  à  apreciação  e 
julgamento da ES GÁS. 
 
8.5. A assinatura da CONTRATADA por seu representante junto a ES GÁS implicará no reconhecimento da exatidão do 
BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS, para efeito de faturamento. 
 
8.6. O BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS será conforme modelo a ser fornecido pela ES GÁS e deverá conter, no 
mínimo, todos os itens contidos na Planilha de Preços. 

 

9. MULTAS CONTRATUAIS 

 
9.1. Em caso de não cumprimento, por parte da CONTRATADA, das exigências da FISCALIZAÇÃO da ES GÁS, dentro do 
prazo por esta fixado, a ES GÁS poderá aplicar à CONTRATADA, através de notificação por escrito e sem prejuízo do 
disposto no item 9.6 ou do 14.1. deste Instrumento, as seguintes multas: 
 
9.1.1. Pelo atraso no cumprimento do prazo contratual, indicado no item 5.2 do presente Contrato, 0,2% (dois décimos 
por cento), por dia, sobre o valor do saldo não realizado do Contrato; 
 
9.1.2.  Pelo  atraso  no  cumprimento  dos  prazos  parciais,  estabelecidos  no  Cronograma  detalhado  elaborado  pela 
CONTRATADA, 0,02% (dois centésimos por cento), por dia, sobre o valor estabelecido no  item da Planilha de Preços 
correspondente à etapa em atraso; 
  
9.1.3. Pelo atraso no cumprimento de exigência contratual ou solicitação da Fiscalização, 0,02% (dois centésimos por 
cento), por dia, sobre o valor estabelecido no item 22 das Condições Especiais; 
 
9.1.4. As multas moratórias, estipuladas acima, não poderão ser aplicadas simultânea e cumulativamente nos casos em 
que o  termo  final do prazo parcial coincidir com o  tempo  final do Contrato, quando será aplicada, apenas, a multa 
relativa ao prazo total. 
 
9.2.  O montante  correspondente  à  soma  dos  valores  básicos  das multas moratórias  fica  limitado  à  importância 
equivalente a 20% (vinte por cento) do valor contratual no item 22 de Condições Especiais.   
 
9.3. A ES GÁS, sem prejuízo da faculdade de rescindir este Contrato, poderá aplicar à CONTRATADA as seguintes multas 
compensatórias, respondendo ainda a CONTRATADA por qualquer indenização suplementar no montante equivalente 
ao prejuízo excedente que causar, na forma do Parágrafo Único, do art. 416, do Código Civil: 
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9.3.1. Em razão do inadimplemento de suas obrigações trabalhistas, previdenciárias ou tributárias, mediante notificação 
por escrito, 100% (cem por cento) do valor do débito. 
 
9.3.1.1. O pagamento da referida multa não exonerará a CONTRATADA da obrigação de restituir à ES GÁS o valor que a 
ela  for  imposto por  força de eventual condenação subsidiária proferida pela  Justiça do Trabalho ou pelas  instâncias 
administrativas  competentes,  acrescido  de  todos  os  dispêndios  envolvidos,  tais  como,  custas  judiciais,  honorários 
advocatícios, custos extrajudiciais, dentre outros. 
 
9.3.2. Automaticamente, sem notificação, pelo não atendimento ao  item 6.19 deste Contrato, ou sua apresentação 
desconforme, 5% (cinco por cento) sobre o valor do documento de cobrança. 
 
9.3.2.1. O  item 9.3.2. acima não  se aplica, no que  tange ao  item 6.20, quando  for de  responsabilidade da ES GÁS  
proceder a retenção em favor do INSS. 
 
9.3.3. Pelo descumprimento total do objeto contratual será aplicada, mediante notificação escrita à CONTRATADA, a 
multa compensatória no valor correspondente a 100% (cem por cento) do valor total atualizado do Contrato. 
 
9.4. Pela não informação a ES GÁS no prazo de 1 (uma) hora da ocorrência de acidentes de trabalho nas dependências 
da ES GÁS ocorrido com seus empregados ou terceiros a seu serviço, vinculados à execução deste Contrato,  
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por cada ocorrência. 
 
9.5. Pela não emissão da Comunicação de Acidente do Trabalho – CAT, nas condições e nos prazos legais, em caso de 
acidente de trabalho ocorrido com seus empregados vinculados à execução deste Contrato, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) 
por cada ocorrência. 
 
9.6. Pelo descumprimento das  condições estabelecidas no  item 16. Confidencialidade de CONDIÇÔES GERAIS,  será 
aplicada multa no montante de 10% (dez por cento) do valor contratual, independentemente da indenização que trata 
a alínea “b”, do item 16.3 deste Contrato, se vigente o presente Contrato. 
 
9.7.  Pela  subcontratação  ou  cessão  em  desconformidade  com  o  disposto  no  item  12.  CESSÃO,  TRANSFERÊNCIA  E 
SUBCONTRATAÇÃO  de  CONDIÇÕES GERAIS  deste  Contrato,  15 %  (quinze  por  cento)  incidente  sobre  o  valor  deste 
Contrato. 
 
9.8. O valor básico de cada multa aplicada, exceto as compensatórias, será  reajustado pelo  fator de  reajustamento 
definitivo, correspondente ao último dia do período de aplicação calculado de acordo com a fórmula indicada no item 
17 das Condições Especiais. 
 
9.8.1. Quando não conhecido o fator de reajustamento definitivo por ocasião do cálculo do valor da multa a ser cobrada, 
será utilizado o último fator de reajustamento conhecido, sendo que, nesta hipótese, as eventuais diferenças a maior 
ou a menor, em qualquer caso, serão pagas ou compensadas por ocasião do pagamento do documento de cobrança 
seguinte, quando existente, ou pelo meio adequadas à satisfação desse eventual crédito/débito. 
 
9.9. As multas a que porventura a CONTRATADA der causa serão descontadas de qualquer documento de cobrança já 
em processamento nos órgãos pagadores da ES GÁS e dos que se seguir, se for o caso, reservando‐se a ES GÁS o direito 
de utilizar, se necessário, outro meio adequado à liquidação do débito. 
 
9.10. As penalidades estabelecidas nesta cláusula não excluem quaisquer outras previstas em lei ou neste Contrato, nem 
a responsabilidade da CONTRATADA por perdas e danos que causar à ES GÁS, em consequência do inadimplemento de 
qualquer condição ou cláusula deste Contrato.  
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9.11.   Caso a CONTRATADA execute os serviços em desconformidade, por culpa ou dolo, no todo ou em parte, será 
multada na quantia de 10% sobre o valor do serviço a que se referir o boletim de medição, sem prejuízo de responder 
perante a ES GÁS ou a terceiros pelos danos que eventualmente vier a ocasionar. Essa multa não se aplica aos casos de 
mora identificadas pela FISCALIZAÇÃO, que possuem regulamentação específica no item 9.1. 
 
9.12. Em caso de aplicação de multa compensatória, de seu montante deverão ser deduzidos todos os valores recebidos 
em razão da aplicação de multas moratórias pelo mesmo evento. 
 
9.13. Salvo na hipótese prevista no subitem 9.3.2, a CONTRATADA poderá recorrer da aplicação da multa, em petição 
motivada, dentro do prazo  improrrogável de 05 (cinco) dias corridos a partir da data do recebimento da notificação. 
Neste caso, a ES GÁS irá avaliar as justificativas apresentadas e comunicará a sua decisão em manter ou relevar a multa. 

 

10. FISCALIZAÇÃO 

 
 10.1.  A  FISCALIZAÇÃO  dos  serviços,  objeto  deste  Contrato,  será  exercida  por  preposto  designado  pela  ES  GÁS, 
encarregado de verificar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, visando assegurar que os serviços sejam 
executados atendendo ao estipulado pelo presente Contrato e que terá amplos poderes para, não limitados a: 
 
 10.1.1. Acompanhar todas as fases do Contrato e execução dos serviços, solucionando quaisquer casos concernentes a 
estes, de responsabilidade da ES GÁS. 
 
10.1.2.  Solicitar  à  CONTRATADA  todas  as  informações  e  esclarecimentos  necessários  ao  perfeito  conhecimento  e 
controle dos serviços. 
 
10.1.3. Determinar a prioridade de serviços e controle das suas condições de execução e solucionar quaisquer casos 
concernentes a esses assuntos. 
 
10.1.4. Transmitir à CONTRATADA as instruções e determinações da ES GÁS. 
 
10.1.5. Recusar serviços que não tenham sido executados de acordo com as disposições deste Contrato. 
 
10.1.6. Sustar ou solicitar o refazimento dos serviços que tenham sido julgados inadequados, por desatendimento às 
especificações e que não estejam sendo executados de acordo com a boa técnica ou que atentem contra a segurança 
pessoal ou de bens da ES GÁS e/ou terceiros ou que venha a agredir o meio ambiente ou interfira com a preservação 
ambiental, conforme legislação pertinente. 
 
10.1.6.1. Ordenar que seja refeitos serviços executados se suspeitar da existência de vícios ocultos. Se os defeitos forem 
comprovados, a recomposição ficará por conta da CONTRATADA, caso contrário, a ES GÁS arcará com essas despesas. 
 
10.1.7.  Solicitar,  sem  qualquer  ônus  para  a  ES GÁS,  a  substituição  de  qualquer  empregado  da  CONTRATADA  que 
embaraçar ou dificultar a ação fiscalizadora da ES GÁS.  
 
10.1.8. Recusar os empregados cuja habilitação e experiência julgar inadequadas para o exercício das funções ou que 
executem  serviço  que  repute  de  rendimento  ou  qualidade  não  satisfatórios,  correndo  por  conta  exclusiva  da 
CONTRATADA quaisquer despesas que de tal fato possam decorrer. 
 
10.1.9. Exigir a retirada do local de prestação dos serviços os materiais e/ou equipamentos recusados, podendo a ES 
GÁS proceder a esta remoção, à custa da CONTRATADA. 
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10.1.10. Autorizar a retirada, do local das obras, de máquinas, equipamentos e materiais da CONTRATADA, desde que 
essa medida não acarrete prejuízo ao bom andamento dos serviços. 
 
10.1.11. No caso de inobservância, pela CONTRATADA, das exigências da FISCALIZAÇÃO, terá esta, além do direito de 
aplicação das sanções previstas neste Contrato, também o de suspender a execução dos serviços contratados.  
 
10.1.12. Efetuar a medição dos  serviços executados, verificação de  fornecimento quando previsto ou  realização do 
evento, emitindo os respectivos BOLETINS DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS.  
 
10.1.13. Anotar no RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS (RDO) as irregularidades ou falhas que encontrar na execução dos 
serviços,  incluindo  as  observações  que  julgar  necessárias,  assinando‐o  e  encaminhando  para  conhecimento  da 
CONTRATADA. 
 
10.1.14. Notificar, por escrito, a CONTRATADA, quanto a aplicação das penalidades previstas neste Contrato. 
 
10.1.15. Requerer  à  CONTRATADA  a  documentação  relativa  à  comprovação  do  adimplemento  de  suas  obrigações 
trabalhistas para com os empregados envolvidos diretamente com os serviços, inclusive contribuições previdenciárias e 
depósitos do FGTS. 
 
10.2. A ação ou omissão da FISCALIZAÇÃO em nada diminui ou exime a total responsabilidade da CONTRATADA pela 
execução dos serviços contratados. 
 
10.3. Na vigência do prazo contratual, a ES GÁS realizará e comunicará a avaliação de desempenho da CONTRATADA, 
abrangendo os aspectos relativos a equipamentos e materiais, recursos humanos, instalações, qualidade e eficácia. 
 
10.4. No final dos serviços, os resultados das avaliações de desempenho serão comunicados e consolidados através de 
atestado de execução de serviço, quando solicitado. 
 
10.5. Quando atendidos os termos deste Contrato, o exercício da FISCALIZAÇÃO, pela ES GÁS, não importará em abuso 
de direito. 

 

11. ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
 11.1. A aceitação definitiva dos serviços dar‐se‐á na sua conclusão e após a assinatura, pelas partes contratantes, do 
TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO (TRD). 
 
11.2.  Antes  da  assinatura  do  TERMO  DE  RECEBIMENTO  DEFINITIVO,  a  CONTRATADA  deverá  atender  a  todas  as 
exigências da FISCALIZAÇÃO, relacionadas com a correção de quaisquer imperfeições ou defeitos verificados, corrigindo‐
os, sem quaisquer ônus para a ES GÁS, bem como demais pendências porventura existentes. 
 
11.3. A aceitação definitiva e total dos serviços pela ES GÁS e a assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO se 
dará após 35 (trinta e cinco) dias corridos, contados a partir da realização da medição final, ressalvado o disposto no 
item 11.2 desta cláusula. 
 
11.3.1. No caso de não aposição da assinatura no TRD pela CONTRATADA, no prazo máximo de 60  (sessenta) dias 
corridos,  contados  da  data  da  emissão  do  referido  TRD,  fica  implícita  a  concordância  da mesma,  ou  seja,  que  a 
CONTRATADA dá à ES GÁS, plena, rasa e geral quitação de todos os seus direitos relativos aos serviços objeto deste 
Contrato, especialmente aqueles correspondentes ao preço ajustado e reajustamento, quando houver, para nada mais 
reclamar sob qualquer título ou pretexto, com fundamento na contratação, definitivamente quitada.  
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11.4. A critério exclusivo da ES GÁS poderão ser lavrados e assinados pelas partes contratantes Termos de Recebimento 
Parcial, quando uma parte bem definida dos serviços estiver concluído e já realizada a respectiva medição. 
 
11.5. Os serviços registrados no documento de medição serão considerados como provisoriamente aceitos apenas para 
efeito de pagamento parcial. 
 
11.6. A assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO (TRD), cuja data fixa o início dos prazos previstos no Art. 
618 do Código Civil Brasileiro, não exime a CONTRATADA das responsabilidades que lhe são cometidas pela legislação 
em vigor e por este Contrato, nem exclui as garantias legais e contratuais, as quais podem ser arguidas pela ES GÁS a 
qualquer tempo. 

 

12. CESSÃO, TRANSFERÊNCIA E SUBCONTRATAÇÃO 

 
12.1. A CONTRATADA não poderá  ceder, negociar ou dar em garantia, a qualquer  título, no  todo ou em parte, os 
créditos, de qualquer natureza, decorrentes ou oriundos deste CONTRATO, sem autorização prévia e por escrito da ES 
GÁS.  
 
12.2. A CONTRATADA poderá ceder exclusivamente de forma parcial, o escopo e os créditos correspondentes, previstos 
no Contrato, no caso de expressa e prévia solicitação da CONTRATADA e após expressa e prévia análise e concordância 
da ES GÁS. 
 
12.3. No caso da CONTRATADA requerer a cessão parcial, a solicitação deverá ser mediante comunicação escrita dirigida 
ao FISCAL DE CONTRATO, contendo as informações e documentação abaixo relacionadas, de forma a permitir a análise 
do pleito pela ES GÁS, com base em requisitos mínimos, a saber: 
 
12.3.1. Requisitos Mínimos: 
 
12.3.1.1. Cessão parcial, necessariamente relativa a parte do escopo do Contrato, escopo parcial este, correspondente 
em valor a no máximo 40% do valor do Contrato, considerando‐se por referência a Planilha de Preços Unitários ‐ Anexo 
II do mesmo. 
 
12.3.1.2. No caso de haver solicitação de mais de uma cessão, vale o limitante de 40% do valor do Contrato, para o total 
de cessões; 
 
12.3.1.3. No que se refere especificamente, estas incidirão na cedente e na cessionária, na mesma proporção do escopo 
objeto da cessão. 
 
12.3.1.4.  É  compulsória  a  responsabilidade  solidária  da  cedente  e  cessionária,  com  relação  a  todas  as  cláusulas 
contratuais que incidirem sobre a Cedente; 
 
12.3.2. Documentação a ser apresentada junto com a solicitação por parte da CONTRATADA: 
 
12.3.2.1. A CONTRATADA/cedente deverá  indicar a empresa proposta  como  cessionária, apresentando os mesmos 
documentos de habilitação previstos para a CONTRATADA. 
 
12.3.2.2.  A  CONTRATADA/cedente  deverá  apresentar  Memorial  Descritivo  do  escopo  de  serviços  a  ser  cedido, 
juntamente  com  Planilha  de  Preços  Unitária  Específica,  onde  todos  os  itens  referentes  ao  escopo  cedido  serão 
relacionados, aí se considerando os mesmos valores da PLANILHA DE PREÇOS.  
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12.4. A ocorrência dos casos acima, devidamente autorizados pela ES GÁS, não exime a CONTRATADA de quaisquer de 
suas responsabilidades contratuais. 
 
12.5. A CONTRATADA poderá  subcontratar parcialmente os  serviços  integrantes do objeto contratual, desde que a 
subcontratada  atenda  as  exigências  da  ES  GÁS,  e  esta,  por  sua  vez,  autorize,  previamente  e  por  escrito,  a 
subcontratação, nos limites admitidos no item 23 das Condições Especiais deste Contrato. 
 
12.6. O vínculo jurídico entre CONTRATADA e a sua subcontratada não se estende à ES GÁS, permanecendo a primeira 
integralmente obrigada pelo fiel e perfeito cumprimento dos serviços contratados, na forma do presente CONTRATO. 
 
12.7. Incumbe à CONTRATADA dar pleno conhecimento do CONTRATO, e seus anexos, à sua subcontratada, eximindo 
a ES GÁS de quaisquer reclamações futuras por parte desta. 
 
12.8. Em caso de inadimplência contratual da subcontratada ou de qualquer fato que imponha a responsabilidade desta, 
a ES GÁS poderá acionar tanto a CONTRATADA quanto a subcontratada, isolada ou conjuntamente, para a aplicação 
integral das sanções e/ou dos ressarcimentos cabíveis. 
 
12.9. A subcontratada deverá atender, em relação ao objeto da subcontratação, as exigências de qualificação técnica 
apresentadas pela CONTRATADA para sua contratação. 
 
12.10.A CONTRATADA se compromete a fiscalizar o adimplemento, por suas subcontratadas, de obrigações trabalhistas, 
contribuições previdenciárias e depósitos de FGTS, apresentando, sempre que solicitado pela ES GÁS a documentação 
comprobatória  do  adimplemento  de  tais  obrigações  relativas  aos  empregados  de  suas  subcontratadas  alocadas  à 
prestação de serviços objeto deste Contrato. 
 
12.11. É vedada qualquer quarteirização de serviços já subcontratados. 
 
12.12.  A ocorrência dos casos acima, devidamente autorizados pela ES GÁS, não exime a CONTRATADA de quaisquer 
de suas responsabilidades contratuais. 
 

  

13. PROPRIEDADE DOS RESULTADOS E DEMAIS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL 

 

13.1.  Os  direitos  patrimoniais  e  autorais  de  projetos  ou  serviços  técnicos  especializados  desenvolvidos  pela 
CONTRATADA passam a  ser propriedade da ES GÁS,  sem prejuízo da preservação da  identificação dos  respectivos 
autores e da responsabilidade técnica a eles atribuídas. 
 
13.2. A CONTRATADA garante que  todos os projetos, desenhos ou especificações por ela elaborados  referentes ao 
objeto  deste  Contrato  não  infringirão  direitos  autorais,  patentes  ou  outros  direitos  relacionados  à  propriedade 
intelectual detidos por  terceiros no Brasil ou no Exterior. Em qualquer  circunstância, a CONTRATADA  indenizará e 
manterá a ES GÁS livre de qualquer reclamação, responsabilidade, demanda ou custos decorrentes da infração de tais 
direitos ou privilégios. 
 
13.3. A CONTRATADA declara para os devidos fins que adquiriu todas as autorizações e licenças necessárias para o uso 
de materiais,  softwares, projetos, desenhos, equipamentos ou processos de execução protegidos pelos direitos de 
propriedade intelectual de terceiros. 
 
13.4. A CONTRATADA se responsabilizará pessoal, exclusiva e integralmente, por todas as infrações referentes ao uso 
indevido  ou  não  autorizado  do  uso  de materiais,  softwares,  projetos,  desenhos,  equipamentos  ou  processos  de 
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execução protegidos por marcas, patentes, direitos autorais, segredos de negócio e demais direitos de propriedade 
intelectual. 
 
13.5. Responder pelas infrações que cometer quanto ao direito de uso ou processos de execução protegidos por marcas 
ou patentes, arcando, neste caso, pessoal e diretamente por quaisquer  indenizações, taxas ou comissões que forem 
devidas, bem como por quaisquer reclamações resultantes do mau uso que deles fizer. 
 
13.6. A CONTRATADA não poderá fazer uso do nome ES GÁS, da Marca ES GÁS, da expressão “a serviço da ES GÁS ou 
da  COMPANHIA  DE  GÁS  DO  ESPIRITO  SANTO”  ou  expressões  similares,  em  especial  em  uniformes,  veículos, 
ferramentas  e  equipamentos,  de  propriedade  ou  não  da  CONTRATADA,  salvo  quando  prévia  e  expressamente 
autorizada, por escrito, pela COMPANHIA DE GÁS DO ESPÍRITO SANTO. 
 
13.7. É vedado à CONTRATADA a utilização ou citação da marca ou do logotipo da COMPANHIA DE GÁS DO ESPÍRITO 
SANTO em suas faturas, notas fiscais, cartões de visita pessoais ou corporativos e impressos fiscais de qualquer tipo ou 
natureza, exceto quando autorizado, por escrito, pela COMPANHIA DE GÁS DO ESPÍRITO SANTO.  
 
13.8. A CONTRATADA não  adotará ou  registrará,  seja  como uma marca  comercial, marca de  serviço,  razão  social, 
logotipo ou nome de domínio da Internet idênticos ou confusamente similares às marcas e demais sinais distintivos de 
titularidade da ES GÁS. 

 

14. ENCERRAMENTO 

 
14.1. A ES GÁS poderá rescindir este Contrato, de pleno direito, sem que assista à CONTRATADA qualquer direito de 
indenização ou de retenção, nos seguintes casos: 
 
14.1.1. Não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 
 
14.1.2. Atraso superior a 60 dias no cumprimento de seu objeto,  levando a ES GÁS a presumir a  impossibilidade de 
conclusão do serviço ou do fornecimento nos prazos estipulados; 
 
14.1.3. Atraso injustificado no início do serviço ou fornecimento; 
 
14.1.4. Paralisação do serviço ou do fornecimento sem justa causa e prévia comunicação à ES GÁS; 
 
14.1.5. Cessão, a terceiros, em garantia ou a qualquer título, total ou parcial, do presente Contrato ou dos créditos que 
dele decorrem. Subcontratação total ou parcial dos serviços objeto deste Contrato sem prévia e expressa anuência da 
ES GÁS; 
 
14.1.6. A associação, fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA que prejudique a execução do CONTRATO; 
 
14.1.7. Não atendimento das determinações regulares do preposto da ES GÁS designado para acompanhar e fiscalizar 
a execução deste Contrato, assim como as de seus superiores; 
 
14.1.8.  Cometimento  reiterado  de  faltas  na  sua  execução,  anotadas  no  RELATÓRIO  DIÁRIO  DE  OBRAS  (RDO), 
correspondência específica ou documento similar, desde que atingido o limite estabelecido no item 9.2 deste Contrato, 
para a soma dos valores das multas aplicadas. 
 
14.1.9. Pedido ou proposição de recuperação judicial ou extrajudicial, se a CONTRATADA não prestar caução suficiente 
para  garantir  o  cumprimento  das  obrigações  contratuais,  requerimento,  decretação  ou  homologação  de  falência, 



   CONTRATO Nº.:  4600208380 
                                                                                                                     

Página 26 de 41 
 

Pública 

convolação de recuperação  judicial em falência, ou, ainda,  legítimo protesto de título de emissão ou coobrigação de 
qualquer das PARTES, sem sustação no prazo legal.  
 
14.1.10. Dissolução da sociedade, alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a juízo 
da ES GÁS, prejudique a execução do serviço, ou o falecimento da CONTRATADA quando esta for pessoa física; 
 
14.1.11. Suspensão dos serviços por determinação de autoridades competentes, motivada pela CONTRATADA, a qual 
responderá por eventual aumento de custos daí decorrentes e por perdas e danos que a ES GÁS, como consequência, 
venha a sofrer; 
 
14.1.12. Deixar a CONTRATADA de apresentar ou apresentar com desconformidade a comprovação de adimplemento 
das obrigações trabalhistas, inclusive salários, contribuições previdenciárias (GPS) e Guia de Recolhimento do Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP), quando da entrega da correspondente fatura. 
 
14.1.13. Se atingido o prazo de 2 (dois) meses sem a apresentação da CNDT negativa ou positiva com efeito negativa. 
 
14.1.14. Não cumprimento das exigências da FISCALIZAÇÃO, por mais de 10 (dez) dias corridos, contados após o término 
do prazo estipulado por esta, por escrito, para atendimento dessas exigências, sem  justificativa aceita pela ES GÁS, 
independente da multa contratual prevista; 
 
14.1.15.  Pela  incidência  de  multas  à  CONTRATADA,  decorrentes  de  motivos  diversos,  ao  atingir  o  percentual 
correspondente a 20% do valor total do Contrato.  
 
14.1.16. Ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva de execução do Contrato; 
  
14.1.17. O protesto de títulos que caracterizem insolvência da CONTRATADA; 
 
14.2. Rescindido este contrato, nos termos do item 14.1, a CONTRATADA ficará sujeita ao percentual de 50% (cinquenta 
por cento) sobre o valor do saldo não realizado do Contrato.  
 
14.3. Rescindido o Contrato, a ES GÁS imitir‐se‐á na posse imediata e exclusiva dos serviços executados. A CONTRATADA 
responderá na  forma  legal, conforme o art. 249 e seu Parágrafo Único, do Código Civil, e na  forma contratual pela 
infração ou execução inadequada que tenha dado causa à rescisão. 
 
14.3.1. Neste caso, fica a CONTRATADA obrigada a reembolsar a ES GÁS pelo que esta tiver de despender além do valor 
contratual, e a ressarcir perdas e danos que ela venha a sofrer em consequência da rescisão em tela, incluindo o que a 
BR tiver de despender além do valor contratual, para execução do remanescente do objeto, observado o disposto no 
item 20. RESPONSABILIDADE DAS PARTES de CONDIÇÕES GERAIS do contrato.  
 
14.3.2. Caso  a ES GÁS decida não  rescindir o Contrato nos  termos desta  cláusula, e  sem prejuízo das penalidades 
previstas consoante o Item 9. MULTAS CONTRATUAIS de CONDIÇÕES GERAIS, poderá a seu exclusivo critério, suspender 
a sua execução, até que a CONTRATADA cumpra integralmente a condição contratual infringida; 
 
14.3.3. A rescisão acarretará as seguintes consequências imediatas a critério da ES GÁS: 
 
14.3.3.1. Retenção dos créditos decorrentes deste Contrato ou de quaisquer outras contratações que a CONTRATADA 
mantenha com a ES GÁS, para compensação, até o limite dos prejuízos a ela causados; 
 
14.3.3.2. Acionamento da garantia contratual, quando prevista, para ressarcimento da ES GÁS dos valores das multas e 
indenizações a ela devidos. 
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14.3.4. Quando a CONTRATADA for notificada da ocorrência de situação permissiva de aplicação de rescisão contratual, 
lhe será garantido o prazo de 10 (dez) dias para defesa. 
 
14.4. A CONTRATADA poderá rescindir este Contrato nos casos de: 
 
14.4.1. Suspensão de sua execução, por ordem escrita da ES GÁS por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em 
caso de calamidade pública, grave perturbação de ordem interna ou guerra; 
 
14.4.2. Atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela ES GÁS, salvo em caso de calamidade pública, 
grave  perturbação  de  ordem  interna,  ressalvadas,  ainda,  as  postergações  de  pagamento  motivadas  pelo  não 
atendimento  pela  CONTRATADA  das  disposições  contratuais  relativas  à  correta  emissão  e  apresentação  de  seus 
documentos de cobrança, seus anexos obrigatórios e informações bancárias; 
 
14.4.3. Não liberação por parte da ES GÁS de área, local ou equipamento para execução dos serviços ou fornecimento, 
nos termos e prazos contratuais; 
 
14.5. O presente Contrato poderá ser RESILIDO: 
 
14.5.1. Por mútuo acordo entre as PARTES,  mediante comunicação prévia de no mínimo 60 dias à outra parte. 
 
14.5.2. Por iniciativa de qualquer das PARTES, na ocorrência de caso fortuito ou de força maior por prazo superior de 15 
(quinze) dias corridos. 
 

 

15. INCIDÊNCIAS FISCAIS 

 
15.1. Os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), que sejam devidos em decorrência 
direta ou indireta deste instrumento contratual ou de sua execução, são de exclusiva responsabilidade do contribuinte 
assim definido na norma tributária, sem direito a reembolso.  
 
15.2. A ES GÁS, quando fonte retentora, deve descontar e recolher, nos prazos da Lei, dos pagamentos que efetuar, os 
tributos a que esteja obrigada pela  legislação vigente. Em caso de obtenção, pela CONTRATADA, de decisão  judicial 
determinando que não seja efetuada a retenção e/ou recolhimento de tributo de qualquer natureza, a ES GÁS só dará 
cumprimento à ordem após ser intimada em caráter oficial pelo Poder Judiciário. 
 
15.3. A  ES GÁS,  sempre que designada pela  legislação  tributária  como  responsável  solidária pelo  recolhimento de 
tributos  e  contribuições  de  qualquer  espécie,  poderá  exigir  da  CONTRATADA  os  respectivos  comprovantes  de 
recolhimento, sendo‐lhe facultado, em caso de recusa, suspender o pagamento das parcelas subsequentes, até que seja 
atendida a exigência. 
 
15.4. A CONTRATADA declara haver  considerado, na apresentação de  sua proposta, os  tributos  incidentes  sobre a 
execução dos serviços, não cabendo qualquer reivindicação devida a erro nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão 
de preço ou reembolso por recolhimentos determinados pela autoridade competente. 
 
15.5. Uma vez apurado, no curso da contratação, que a CONTRATADA acresceu indevidamente, a seus preços, valores 
correspondentes a tributos, contribuições fiscais e parafiscais e emolumentos de qualquer natureza, incidentes ou não 
incidentes  sobre  o  fornecimento  ou  a  execução  dos  serviços  contratados  ou  deixou  de  fazer  deduções  tributárias 
autorizadas por lei, tais valores serão imediatamente excluídos, com a consequente redução dos preços praticados e o 
reembolso a ES GÁS dos valores porventura pagos à CONTRATADA. 
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15.6. Ocorrendo a criação de novos tributos, alteração de alíquotas e/ou alteração de base de cálculo, durante o prazo 
contratual, que venham a majorar comprovadamente o ônus da CONTRATADA, o preço originariamente acordado será 
aumentado proporcionalmente à majoração ocorrida. 
 
15.7. No mesmo sentido, se durante o prazo de vigência do CONTRATO ocorrer a extinção de tributos existentes, a 
alteração de alíquotas ou de base de cálculo, a instituição de incentivos fiscais de qualquer natureza e/ou isenção ou 
redução de  tributos  federais, estaduais e/ou municipais, que venham a diminuir o ônus da CONTRATADA, o preço 
originariamente acordado será diminuído proporcionalmente, compensando‐se, na primeira oportunidade, a diferença 
decorrente das respectivas alterações. 
 
15.8. A CONTRATADA ressarcirá à ES GÁS os valores pagos a título de tributos, atualizados monetariamente desde a 
data dos efetivos pagamentos até a data da efetiva devolução, nas seguintes hipóteses: 
 
15.8.1. Reconhecimento de ilegalidade ou inconstitucionalidade, total ou parcial, da cobrança de tributo, em processo 
administrativo ou judicial em que a CONTRATADA seja parte. 
 
15.8.2. Declaração  judicial de  ilegalidade ou  inconstitucionalidade do  tributo,  total ou parcial, proferida em decisão 
definitiva  do  Supremo  Tribunal  Federal  ou  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  em matérias  que  sejam  objeto  de  ato 
declaratório do Procurador Geral de Fazenda Nacional, aprovada pelo Ministro de Estado de Fazenda, autorizando a não 
interpor recurso ou a desistir de recurso que tenha sido interposto. 
 
15.8.3. Declaração judicial de inconstitucionalidade do tributo, total ou parcial, proferida em decisão definitiva do STF, 
que seja objeto de súmula vinculante, proferida em sede de controle abstrato de constitucionalidade ou, se proferida 
em sede de controle concreto de constitucionalidade, seja submetida ao procedimento a que alude o art. 52, X, da 
Constituição da República. 
 

 

16. CONFIDENCIALIDADE 

 
16.1. A CONTRATADA obriga‐se, pelo prazo de 10 (dez) anos, a manter sob sigilo todas as informações que lhe forem 
transmitidas pela ES GÁS, visando à execução do objeto contratual. 
 
16.2. A CONTRATADA se compromete, ainda, a cientificar os seus empregados e prepostos sobre o caráter sigiloso das 
informações confidenciais às quais poderão ter acesso em razão deste instrumento, tomando todas as medidas cabíveis 
para que tais informações confidenciais somente sejam divulgadas às pessoas que dela dependam para a execução do 
presente. 
 
16.3. A CONTRATADA obriga‐se a submeter à prévia e expressa autorização, por escrito da ES GÁS, qualquer texto que 
porventura  pretenda  publicar,  decorrente  ou  relacionado  com  a  execução  do  presente  instrumento  contratual, 
incluindo relatórios, artigos técnicos e/ou outros documentos de qualquer natureza, devendo o referido texto conter 
menção expressa à colaboração das partes para a sua execução. 
 
16.4. Quaisquer informações obtidas pela CONTRATADA durante a execução contratual, nas dependências da ES GÁS 
ou dela originárias, ainda que não diretamente envolvidas com a mencionada execução contratual, devem ser mantidas 
em confidencialidade nos termos e prazos da presente Cláusula. 
 
16.5. A CONTRATADA reconhece que as especificações técnicas, para fins de execução deste Contrato, não são passíveis 
de apropriação, estando titularizadas pela ES GÁS. 
 
16.6. O não cumprimento da obrigação de confidencialidade importará: 
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a. Na rescisão contratual, se vigente o presente Contrato; 
 
b. Em qualquer hipótese, na responsabilidade por perdas e danos; 

 
16.7. Só serão legítimos como motivos de exceção à obrigatoriedade de confidencialidade, a ocorrência das seguintes 
hipóteses: 
 

a. A informação já era comprovadamente conhecida anteriormente as tratativas de contratação, sejam elas 
diretas ou através de procedimento licitatório; 
 

b. Houve  prévia  e  expressa  anuência  da  ES GÁS, mediante  autorização  da maior  autoridade  do  órgão 
responsável pelo presente Contrato, quanto à liberação da obrigação de confidencialidade; 
 

c. A  informação  foi  comprovadamente  conhecida  por  outra  fonte,  de  forma  legal  e  legítima, 
independentemente do presente Contrato; 
 

d. Determinação  judicial e/ou governamental para conhecimento das  informações, desde que notificada 
imediatamente a ES GÁS, previamente à liberação, e sendo requerido segredo de justiça no seu trato 
judicial e/ou administrativo. 

 

16.8. Qualquer divulgação sobre qualquer aspecto ou informação sobre o presente instrumento contratual está adstrita 
à prévia autorização da ES GÁS, ressalvada a mera informação sobre sua existência. 
 

 

17. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR 

 
17.1. As PARTES contratantes não responderão pelo não cumprimento das obrigações ou pelos prejuízos resultantes de 
caso fortuito ou força maior, na forma do Artigo 393 do Código Civil Brasileiro, caso em que qualquer das PARTES pode 
pleitear a rescisão contratual. 
 
17.2. O período de interrupção dos serviços, decorrentes de eventos caracterizados como força maior ou caso fortuito, 
será acrescido ao prazo contratual. 
 
17.3. Ocorrendo circunstâncias que justifiquem a  invocação da existência de caso fortuito ou de força maior, a parte 
impossibilitada  de  cumprir  a  sua  obrigação  deverá  dar  conhecimento  à  outra,  por  escrito  e  imediatamente,  da 
ocorrência e suas consequências. 
 
17.4. Durante  o  período  impeditivo  definido  no  item  17.2  acima,  as  PARTES  suportarão  independentemente  suas 
respectivas perdas. 
 
17.5. Se a razão impeditiva ou suas causas perdurarem por mais de 60 (sessenta) dias consecutivos, qualquer uma das 
PARTES poderá notificar à outra, por escrito, para o encerramento do presente CONTRATO, sob as condições idênticas 
às estipuladas no item 17.4 acima. 
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18. MEIO AMBIENTE 

 
18.1. A CONTRATADA se  responsabiliza pelo cumprimento das  leis e  regulamentos pertinentes à proteção ao meio 
ambiente,  inclusive pela obtenção e manutenção válida de todas as  licenças, autorizações e estudos exigidos para o 
pleno desenvolvimento de suas atividades, devendo adotar, ainda, as medidas e procedimentos cabíveis, a fim de afastar 
qualquer agressão, perigo ou risco de dano ao meio ambiente que possa ser causado pelas atividades que desenvolve, 
ainda que contratadas ou delegadas a terceiros. 
 
18.1.1. Para os  fins deste  contrato,  a  expressão meio  ambiente ou  aquelas  relativas  à  responsabilidade  ambiental 
abrangem os demais temas regulados pelas normas a ela referentes, tais como saúde pública, ordenamento urbano, 
patrimônio histórico/cultural e administração ambiental. 
 
18.1.2. A CONTRATADA obriga‐se ao atendimento das instruções de meio ambiente da ES GÁS, constantes do Anexo III 
deste Contrato.  

 
18.2. São de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA e seus representantes, as sanções  impostas pelas normas 
ambientais e por todos e quaisquer danos causados ao meio ambiente decorrente do exercício de suas atividades ou 
sinistros de qualquer natureza, especialmente o armazenamento, utilização, conservação e manuseio de resíduos nas 
instalações até a destinação adequada em conformidade com a legislação, embalagens, produtos e equipamentos de 
sua propriedade ou que estejam sob sua posse em razão de empréstimo, locação ou outra forma negocial, ainda que 
transferidas a terceiros estranhos a este contrato. 
 
18.2.1.  A  responsabilidade  ambiental  da  CONTRATADA  abrange  todas  as  sanções  e  exigências  contidas  na  Lei  nº 
9.605/98 e outras leis ou atos normativos que tratam ou venham a tratar de matéria ambiental. 
 
18.2.2. A  responsabilidade da CONTRATADA pelos danos ambientais  causados ou originados durante a vigência do 
contrato  e  eventuais  prorrogações,  permanece  ainda  que  seus  efeitos  sejam  conhecidos  ou  ocorram  após  o 
encerramento do contrato. 
 
18.2.3. A CONTRATADA se obriga a manter a ES GÁS a salvo de todos e quaisquer ônus, riscos, prejuízos ou despesas 
decorrentes de eventuais danos ambientais ou autuações/sanções decorrentes do descumprimento das leis e normas 
que  regulamentam o meio ambiente,  seja perante órgãos ou entes de direito público,  seja perante particulares ou 
entidades de natureza privada, reparando direta ou regressivamente todos os danos, prejuízos e/ou despesas causadas 
e, eventualmente, imputadas, direta ou indiretamente, à ES GÁS. 
 
18.2.4. Caso a CONTRATADA infrinja as normas relacionadas ao meio ambiente ou não adote as providências aptas a 
evitar danos ou prejuízos neste sentido, a ES GÁS poderá, a seu critério, suspender de imediato o contrato até que a 
CONTRATADA adote as medidas necessárias a suprir sua falta. 
 
18.2.5. Em ocorrendo quaisquer danos ao meio ambiente, a CONTRATADA está obrigada a comunicar imediatamente 
as autoridades competentes, bem  como a  realizar  todas as medidas no  sentido de  reparar e minimizar os danos e 
impactos ambientais. A CONTRATADA também se compromete a comunicar à ES GÁS, imediatamente e de forma eficaz, 
referidos danos, bem como as notificações, citações e autos de infração que receber, sem que este fato implique em 
assunção de qualquer responsabilidade por parte da ES GÁS. 
 
18.2.5.1. Caso a CONTRATADA descumpra a obrigação prevista no item 18.2.5 acima ficará responsável pelos prejuízos 
decorrentes de sua conduta. 
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19. SEGURANÇA DO TRABALHO E SAÚDE OCUPACIONAL  

 
19.1. A CONTRATADA obriga‐se ao atendimento das  instruções de segurança do trabalho e saúde ocupacional da ES 
GÁS, constante dos Anexos III deste Contrato. 
 

 

20. RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

 
20.1. A responsabilidade da ES GÁS e da CONTRATADA por perdas e danos será limitada aos danos diretos de acordo 
com o Código Civil Brasileiro e legislação aplicável, excluídos os lucros cessantes e os danos indiretos, ficando os danos 
diretos limitados a 100% (cem por cento) do valor total contratual reajustado, respeitado o item 9.2 deste Contrato. 
 
20.2. Será garantido à ES GÁS o direito de regresso em face da CONTRATADA no caso da ES GÁS vir a ser obrigada a 
reparar, nos termos do Parágrafo Único, do art. 927, do Código Civil, eventual dano causado pela CONTRATADA, não se 
aplicando, nesta hipótese, o limite de 100 % (cem por cento) previsto no item acima. 
 
20.3. Será objeto de regresso o que efetivamente o terceiro vier a obter em juízo ou fora dele, acrescido de todos os 
dispêndios envolvidos, tais como, custas judiciais, honorários advocatícios, custos extrajudiciais, dentre outros. 
 
20.4.  Observado o disposto no item 20.1, a CONTRATADA responderá por danos causados diretamente à ES GÁS ou a 
terceiros decorrentes da conduta ou omissão sua ou de seus subcontratados, independentemente da comprovação de 
culpa  ou  dolo  na  execução  do  contrato,  não  excluindo  ou  reduzindo  essa  responsabilidade  a  fiscalização  ou 
acompanhamento contratual. 
 

20.5. Não se aplicarão aos danos diretos, previstos no item 20.1, os limites estabelecidos nesta cláusula, nas hipóteses 
abaixo discriminadas:  
 
20.5.1. Dolo por qualquer das PARTES na execução do objeto  contratual, que  cause danos  à outra ou  a  terceiros, 
observando‐se o disposto nos artigos 927 e 932, inciso III, do Código Civil; 
 
20.5.2. Dano ambiental decorrente do descumprimento de legislação ambiental;  
 
20.5.3. Descumprimento da legislação ambiental, fiscal, trabalhista e previdenciária.   
 
20.5.4. Para fins do disposto exclusivamente nesta cláusula, entende‐se por valor contratual reajustado o valor inicial 
do contrato acrescido de seus reajustes e aditivos. 
 

 

21. ONEROSIDADE EXCESSIVA E DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO‐FINANCEIRO  

 
21.1. Em ocorrendo  fato  superveniente, extraordinário,  irresistível e  imprevisto que altere o equilíbrio da equação 
econômico‐financeira  original  deste  CONTRATO,  que  cause  excessiva  onerosidade  para  uma  das  partes,  a  parte 
prejudicada poderá pedir a resolução deste Contrato. As partes terão a faculdade de mantê‐lo, desde que, mediante 
consenso, revisem as condições segundo as quais o vínculo contratual continuará vigente. 
 
21.1.1 A recomposição do equilíbrio econômico‐financeiro do contrato, será, relativamente ao fato específico que lhe 
deu causa única, completa e final, para todo o prazo do contrato e com base nas provas e elementos apresentados pela 
CONTRATADA e o Demonstrativo de Formação de Preços apresentado por ocasião da contratação. 
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21.1.2. A parte afetada pelo desequilíbrio econômico e financeiro do contrato comunicará a outra parte, nos 30 (trinta) 
dias  seguintes  da  ocorrência,  o  fato  que  possa  caracterizar  o  desequilíbrio  econômico  financeiro  do  contrato, 
apresentando  requerimento  fundamentado,  acompanhado  de  relatórios  técnicos  e  financeiros  e  documentação 
comprobatória. 

21.3. Quando houver,  a matriz de  riscos define o  equilíbrio  econômico‐financeiro do  contrato  e  é  vinculante para 
pedidos de repactuação e revisão.   

21.4. A matriz de risco caracteriza o equilíbrio econômico inicial do contrato, distribuindo os riscos e ônus, inclusive os 
financeiros, entre os entes contratantes. Sempre que forem atendidas as condições do contrato e da matriz de riscos, 
considera‐se mantido o equilíbrio econômico‐financeiro, renunciando as partes aos pleitos de reequilíbrio relacionados 
aos riscos assumidos. 

22. ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

22.1. Este Contrato, no  curso de  sua vigência, pode  ser objeto de alterações em  razão de  fatos  supervenientes ou 
oportunidades que imponham a revisão de suas estipulações iniciais, especialmente quanto aos seguintes casos:  

22.1.1. Para promover modificação técnica no projeto ou nas especificações técnicas, para melhor adequação técnica 
aos seus objetivos;  

22.1.2. Necessidade de acréscimo ou decréscimo quantitativo do objeto,  com  consequente alteração do valor, nos 
limites permitidos pela Lei 13.303/16; 

22.1.3. Para substituição da garantia de execução; 

22.1.4. Para modificar o regime de execução da obra ou serviço, ou o modo de fornecimento, em face de verificação 
técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários;  

22.1.5. Necessidade de modificação da forma de pagamento, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação 
do pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação de fornecimento 
de bens ou execução de obra ou serviço; 

22.1.6.  Para  restabelecer  a  relação  que  as  PARTES  pactuaram  inicialmente,  na  forma  do  item  21.  ONEROSIDADE 
EXCESSIVA E DESEQUILIBRIO ECONÔMICO‐FINANCEIRO de CONDIÇÕES GERAIS do contrato. 

23. DECLARAÇÕES DAS PARTES

23.1. As PARTES declaram que exercem a sua  liberdade de contratar, observados os preceitos de ordem pública e o 
princípio da função social do presente Contrato, que atende também aos princípios da economicidade, razoabilidade e 
oportunidade,  permitindo  o  alcance  dos  respectivos  objetivos  societários  das  PARTES  e  atividades  empresariais, 
servindo, consequentemente, a toda a sociedade; 

23.2. As PARTES estabelecem que o presente CONTRATO não cria qualquer tipo de associação, sociedade, mandato, 
agenciamento, consórcio e representação entre a CONTRATADA e a ES GÁS, sendo certo que quaisquer valores exigidos 
judicialmente ou administrativamente da ES GÁS, em razão das atividades da CONTRATADA, serão ressarcidos por esta, 
no prazo de 05 (cinco) dias corridos a contar da sua apresentação pela ES GÁS. 
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23.3. As PARTES  sempre guardarão na execução deste Contrato os princípios da probidade e da boa‐fé, presentes 
também, tanto na sua negociação, quanto na sua celebração; 
 
23.4.  Este  Contrato  é  firmado  com  a  estrita  observância  dos  princípios  indicados  nos  itens  antecedentes,  não 
importando, em nenhuma hipótese, em abuso de direitos, a qualquer título que seja; 
 
23.5.  Em  havendo  nulidade  de  qualquer  estipulação  do  presente  Contrato,  restarão  válidas  as  demais  disposições 
contratuais, não afetando assim a validade do negócio jurídico ora firmado em seus termos gerais. 
 
 

24. CONFORMIDADE 

 
24.1. A CONTRATADA, com relação às atividades, operações, serviços e  trabalhos vinculados ao objeto do presente 
contrato, declara e garante que ela própria, seus administradores, diretores, prepostos, empregados, representantes 
ou terceiros a seu serviço, incluindo subcontratados. 
 
(i) não  realizaram, não ofereceram, não prometeram e não autorizaram qualquer pagamento, presente, promessa, 
entretenimento ou outra qualquer vantagem, seja diretamente ou  indiretamente, para ouso ou benefício direto ou 
indireto de qualquer autoridade ou funcionário público, conforme definido nos artigos 327, caput, § § 1º e 2º e 337‐D 
caput e parágrafo único, ambos do Código Penal Brasileiro, partido político, autoridade de partido político, candidato a 
cargo  eletivo,  ou  qualquer  outro  indivíduo  ou  entidade,  quando  tal  oferta,  pagamento,  presente,  promessa, 
entretenimento ou qualquer outra vantagem constituir violação às  leis aplicáveis,  incluindo, mas não  limitado, à Lei 
12.846/13 e ao Código Penal Brasileiro. 
 
(ii) se comprometem a não praticar quaisquer dos atos mencionados no item (i) acima e a cumprir as Leis Anticorrupção. 
 
24.2. A CONTRATADA se obriga a notificar imediatamente a ES GÁS de qualquer investigação ou procedimento iniciado 
por uma autoridade governamental  relacionado a uma alegada violação das mencionadas Leis Anticorrupção e das 
obrigações da CONTRATADA, de seus administradores, diretores, prepostos, empregados, representantes ou terceiros 
a  seu  serviço,  incluindo  subcontratados,  referentes  ao  Contrato. A  CONTRATADA  envidará  todos  os  esforços  para 
manter a ES GÁS informada quanto ao progresso e ao caráter de tais investigações ou procedimentos, devendo fornecer 
todas as informações que venham a ser solicitadas pela ES GÁS. 
 
24.3. A CONTRATADA declara e garante que ela própria e seus administradores, diretores, prepostos, empregados, 
representantes ou terceiros a seu serviço, incluindo subcontratados, foram informados de suas obrigações em relação 
às Leis Anticorrupção e que todos possuem políticas e procedimentos adequados em vigor e em relação à ética e conduta 
nos  negócios  e  às  Leis Anticorrupção. A  existência  de  tais  políticas  e  procedimentos  poderá  ser  objeto  de  análise 
realizada pela ES GÁS. 
 
24.4. A CONTRATADA deverá defender, indenizar e manter a ES GÁS isenta de responsabilidade em relação a quaisquer 
reivindicações, danos, perdas, multas, custos e despesas, decorrentes ou relacionadas a qualquer descumprimento pela 
CONTRATADA das garantias e declarações previstas nesta cláusula e nas Leis Anticorrupção.  
 
24.5. A CONTRATADA deverá responder, de  forma célere e detalhada, com o devido suporte documental, qualquer 
notificação da ES GÁS relacionada aos compromissos, garantias e declarações previstas nesta cláusula.  
 
24.6. A CONTRATADA deverá, em relação às matérias sujeitas a este Contrato: 
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(i) Desenvolver e manter controles internos adequados relacionados às obrigações da CONTRATADA previstas no item 
24.1; 
 
(ii) Elaborar e preparar seus  livros, registros e relatórios de acordo com as práticas contábeis usualmente adotadas, 
aplicáveis à CONTRATADA; 
 
(iii) Elaborar livros, registros e relatórios apropriados das transações da CONTRATADA, de forma que reflitam correta e 
precisamente, e com nível de detalhamento razoável os ativos e os passivos da CONTRATADA; 
 
(iv) Manter os livros, registros e relatórios acima referidos pelo período mínimo de 10 (dez) anos após o encerramento 
deste Contrato; 
 
(v) Cumprir a legislação aplicável. 
 
24.7. Havendo  fundado  receio  (como,  por  exemplo,  em  virtude  de mídia  adversa) de que  a CONTRATADA, ou  de 
quaisquer das pessoas físicas ou jurídicas mencionadas no item 19.1, descumpriu quaisquer das obrigações previstas na 
alínea (i) do item 22.1, a CONTRATADA deverá permitir que a ES GÁS, mediante comunicado por escrito com, no mínimo, 
05  (cinco) dias úteis de antecedência,  tenha acesso aos documentos e  informações  relativas ao objeto do presente 
contrato, para verificar a conformidade da ES GÁS com os compromissos assumidos no item 24.1. 
 
24.8. A CONTRATADA concorda em cooperar e auxiliar a auditoria, verificação ou investigação conduzida pela ES GÁS, 
em relação a qualquer alegada suspeita ou comprovada não‐conformidade com as obrigações deste CONTRATO ou das 
Leis Anticorrupção pela CONTRATADA ou por qualquer de seus administradores, diretores, prepostos, empregados, 
representantes e agentes, ou terceiros a seu serviço, incluindo subcontratados. 
 
 

25. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
25.1. Sem prejuízo das multas ou rescisão contratual, bem como de outras sanções legais e regulamentares cabíveis, a 
ES GÁS poderá aplicar à CONTRATADA, sempre após regular procedimento administrativo no qual sejam assegurados o 
direito ao contraditório e à ampla defesa, as seguintes Sanções Administrativas: 
 
a) Advertência 
b) Multa Administrativa; e 
 
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a ES GÁS. 
 
25.1.1.A Advertência é cabível sempre que o ato praticado não  tenha acarretado danos à ES GÁS, suas  instalações, 
pessoas, imagem, meio ambiente ou a terceiros, e que não justifique a imposição de penalidade mais gravosa. 
 
25.1.2. A Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a ES GÁS (“Suspensão”) 
é cabível sempre que for praticada ação ou omissão com potencialidade de causar ou que tenha causado dano à ES GÁS, 
suas instalações, pessoas, imagem, meio ambiente ou a terceiros, e que não justifique a imposição de penalidade menos 
gravosa. 
 
25.1.3.A Suspensão pode ser classificada em Branda, Média ou Grave a depender do caso concreto. 
 
25.1.3.1. A ES GÁS poderá, justificadamente: 
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a) aplicar Multa Administrativa branda, média ou grave, respectivamente, em substituição integral à Advertência ou à 
Suspensão Branda, Média ou Grave; 
b)  aplicar  Multa  Administrativa  grave  ou  média,  cumulada  com  Suspensão  Branda,  Média  ou  Advertência,  em 
substituição à Suspensão Grave; 
c) aplicar Multa Administrativa média ou branda, cumulada com Suspensão Branda ou Advertência, em substituição à 
Suspensão Média; 
d) aplicar Multa Administrativa branda, cumulada com Advertência, em substituição à Suspensão Branda; 
 
25.1.3.1.1.A Multa Administrativa terá seu valor definido conforme as seguintes fórmulas: 
 
 
 

Multa Administrativa branda = 0,1% RB + 0,1% VC + VPA 

     3 

 

Multa Administrativa média = 0,2% RB + 0,2% VC + VPA 

                                                              3 

 

Multa Administrativa grave = 0,4% RB + 0,4% VC + VPA 

                                                                         3 

 
 
 
Onde: 
RB = receita bruta da CONTRATADA no último ano fiscal imediatamente anterior à conduta que enseja a aplicação da 
multa 
VC = valor do Contrato ou do instrumento convocatório (contratação) 
VPA = valor do prejuízo apurado a partir da conduta da CONTRATADA (não havendo prejuízo ou  impossibilidade de 
apuração, o VPA atribuído será igual a zero), limitado ao somatório da RB e do VC, exceto nos casos em que a sanção se 
referir a inadimplemento de obrigações trabalhistas, quando tal limite não será aplicado. 
 
25.1.3.1.2. O valor da Multa Administrativa será limitado a 10% do valor do Contrato, exceto nos casos em que a sanção 
se referir a inadimplemento de obrigações trabalhistas, quando tal limite não será aplicado.  
 
25.1.3.1.3. A efetivação da substituição das sanções de Advertência ou Suspensão pela sanção de Multa Administrativa, 
prevista no item 25.1.3.1, apenas ocorrerá quando do adimplemento integral da Multa Administrativa substitutiva pela 
CONTRATADA. Enquanto não ocorrer o efetivo pagamento, a pena de Advertência ou Suspensão produzirá seus efeitos 
desde a sua aplicação. 
 
25.1.3.2. Na hipótese de ter sido prevista garantia de cumprimento das obrigações contratuais, o pagamento da Multa 
Administrativa poderá ser feito mediante desconto da garantia prevista no item 24 das Condições Especiais. 
 
25.1.3.3. Se a Multa Administrativa for de valor superior ao valor da garantia prevista no item 24 das Condições Especiais 
ou se a garantia prevista no item 24 das Condições Especiais não permitir o desconto do respectivo valor, o pagamento 
da Multa Administrativa poderá ser realizado mediante desconto dos pagamentos eventualmente devidos pela ES GÁS. 
 
25.1.3.4. Sem prejuízo do disposto nos itens 25.1.3.2 e 25.1.3.3 acima, a CONTRATADA poderá efetuar diretamente o 
pagamento relativo ao valor da Multa Administrativa na forma prevista na notificação de aplicação de sanção. 
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25.1.3.5. Na hipótese de não ter sido prevista garantia de cumprimento das obrigações contratuais, o pagamento da 
Multa Administrativa poderá ser feito mediante desconto dos pagamentos eventualmente devidos pela ES GÁS, sem 
prejuízo de a CONTRATADA poder efetuar diretamente o pagamento relativo ao valor da Multa Administrativa na forma 
prevista na notificação de aplicação de sanção. 

26. GARANTIA DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS

26.1 Na hipótese de ter sido apresentada Garantia de Cumprimento das Obrigações Contratuais, na forma do item 24 
das Condições Especiais, deverão ser observadas as seguintes disposições: 

26.2.  A Apólice de Seguro deve prever expressamente: 

a) responsabilidade da seguradora por todos os prejuízos e/ou multas causados pela inadimplência da CONTRATADA,
inclusive quaisquer multas de caráter de sanção administrativa aplicadas à CONTRATADA;

b) vigência pelo prazo contratual, observadas suas eventuais prorrogações, devendo a CONTRATADA renovar o seguro
consecutivamente durante a vigência do Contrato e a seguradora emitir o respectivo endosso;

c) responsabilidade exclusiva da CONTRATADA de pagamento do prêmio à seguradora por todo o prazo de vigência
da Apólice e respectivos endossos;

d) cláusula por meio da qual se assegure a desistência pela Seguradora de quaisquer direitos de sub‐rogação contra a
ES GÁS pelos riscos assumidos pela CONTRATADA, devendo constar nos Certificados de Seguros, quando aplicável;

e) disposição no sentido de que o seguro não poderá ser cancelado e/ou alterado sem prévia autorização da ES GÁS,
devendo tal dispositivo constar também do Certificado de Seguros;

f) responsabilidade exclusiva da CONTRATADA pelo pagamento das franquias que vierem a ser estabelecidas para o
seguro, bem como o ônus que resultar das exigências e recomendações da seguradora;

g) prazo de 90 (noventa) dias, contados do término da vigência contratual, para apuração de eventual inadimplemento
da CONTRATADA ocorrido durante a vigência do Contrato e para a comunicação da expectativa de sinistro ou do
efetivo aviso de sinistro, observados os prazos prescricionais pertinentes.

26.3. A Carta de Fiança Bancária deve prever expressamente: 

a) renúncia expressa, pelo fiador, ao benefício de ordem disposto no artigo 827 do Código Civil;
b) renúncia  expressa  do  fiador  aos  benefícios  dos  artigos  834,  835,  837,  838  e  839,  todos  do  Código  Civil  (Lei  nº
10.046/2002, de 10/01/2002) e ao artigo 794, caput e §1º, do Código de Processo Civil Brasileiro (Lei nº 13.105, de 16
de março de 2015);

c) vigência pelo prazo contratual, observadas suas eventuais prorrogações;

d) prazo de 90 (noventa) dias, contados do término da vigência contratual, para apuração de eventual inadimplemento
da CONTRATADA ocorrido durante a vigência contratual e para a comunicação do inadimplemento à Instituição
Financeira, observados os prazos prescricionais pertinentes;

e) cláusula que contenha previsão no sentido de que a carta de fiança bancária constitui título executivo extrajudicial,
na forma do artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil Brasileiro (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015); e
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f) cláusula por meio da qual o fiador reconheça que as obrigações por ele afiançadas na Carta de Fiança são líquidas e
certas, nos termos do Artigo 821 do Código Civil Brasileiro.

26.3.1 Constituem obrigações da CONTRATADA: 

(a) apresentar Carta de Fiança Bancária, acompanhada das  firmas dos representantes  legais do  fiador devidamente
reconhecidas por autenticidade;

(b) apresentar, em anexo à Carta de Fiança Bancária: (i) o(s) respectivo(s) documentos societários (estatutos, etc), que
teriam aprovado a concessão da fiança, especificando os poderes para afiançar, das autoridades competentes; (ii)
documentos comprobatórios dos poderes de representação dos signatários da Fiança.

26.4. A ES GÁS aceitará a garantia após a verificação da solidez da instituição financeira emissora. 

26.5.  Ficam, ainda, resguardadas à ES GÁS quaisquer outras considerações de cunho econômico‐financeiro que se façam 
necessárias para a aceitação da instituição financeira emissora da garantia. 

26.6. Deverá ser indicado o endereço bancário para o caso do acionamento da Garantia. 

26.7. A garantia prestada pela CONTRATADA será liberada ou restituída após a execução do CONTRATO, acrescida, na 
hipótese de Caução em dinheiro, acrescida de atualização monetária de acordo com o CDI, divulgado diariamente pela 
CETIP ou outro que venha a substituí‐lo em caso de extinção. 

26.8. A CONTRATADA deverá: 

(i)fornecer ao Gerente deste Contrato, antes do início de sua execução, originais do(s) Certificado(s) de Seguro(s)‐
garantia efetuado(s), em decorrência deste Contrato, contendo os dados essenciais, tais como: seguradores, prazo,
vigência, valores segurados, franquias e condições de cobertura; e

(ii) renovar as Apólice(s) de  Seguro e  a(s) Carta(s) de  Fiança Bancária(s), bem  como manter a Caução em dinheiro
consecutivamente durante a vigência deste Contrato, acompanhando a(s)  respectiva(s) prorrogações,  sendo que os
documentos comprobatórios poderão ser, a critério da ES GÁS, exigidos a qualquer tempo.

27. PROTEÇÃO DE DADOS

27.1 Para os fins dessa cláusula, aplicam‐se as seguintes definições: 

"Dados Pessoais" significam as informações relacionadas a pessoa natural identificada ou identificável. 

"Dados Pessoais Sensíveis" significam as informações relacionadas a origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião 

política,  filiação a sindicato ou a organização de caráter  religioso,  filosófico ou político,  referente à saúde ou à vida 

sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculados a uma pessoa natural. 
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"LGPD" significa Lei Geral de Proteção de Dados ou Lei nº 13.709/2018. 

"Leis  aplicáveis"  significa  todas  as  leis,  regras,  regulamentos,  ordens,  decretos,  orientações  normativas  e  auto‐

regulamentações aplicáveis à proteção de dados, incluindo, sem limitação, a LGPD. 

"Titulares" significam as pessoas físicas a quem se referem os Dados Pessoais que são objeto de Tratamento, nos termos 

do presente instrumento. 

"Tratamento"  significa  toda  operação  realizada  com  Dados  Pessoais,  incluindo  a  coleta,  produção,  recepção, 

classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, 

eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração. 

27.2. Para os fins da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018), suas alterações e demais leis aplicáveis, na 

hipótese de, em razão do presente Contrato, a CONTRATADA realizar o tratamento de dados pessoais como operadora 

ou controladora, a CONTRATADA deverá adotar as medidas de segurança técnicas, jurídicas e administrativas aptas a 

proteger  tais  dados  pessoais  de  acessos  não  autorizados  ou  qualquer  forma  de  tratamento  inadequado  ou  ilícito, 

observando‐se os padrões mínimos definidos pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados e em conformidade com 

o disposto na legislação de proteção de dados e privacidade em vigor, sem prejuízo no item 16. CONFIDENCIALIDADE

de CONDIÇÕES GERAIS.

27.3. A CONTRATADA somente poderá compartilhar, conceder acesso ou realizar o tratamento de dados pessoais por 

sistemas com empregados ou prestadores de serviços que tenham necessidade de realizar o tratamento de tais dados 

para as finalidades estritamente necessárias à execução do Contrato. 

27.4.  A  CONTRATADA  não  fornecerá  ou  compartilhará,  em  qualquer  hipótese,  Dados  Pessoais  Sensíveis  de  seus 

colaboradores, prestadores de serviços e/ou terceiros, salvo se expressamente solicitado pela ES GÁS, caso o objeto do 

Contrato justifique o recebimento de tais Dados Pessoais Sensíveis, estritamente para fins de atendimento de legislação 

aplicável; 

27.5. A CONTRATADA é responsável pelo uso indevido que seus empregados ou prestadores de serviços fizerem dos 

dados pessoais, bem como por quaisquer falhas nos sistemas por ela empregados para o tratamento dos dados. 

27.6. A CONTRATADA não fornecerá, transferirá ou disponibilizará dados pessoais a terceiros, a menos que com base 

em instruções explícitas, por escrito, da ES GÁS ou por ordem de autoridade judicial, sob a condição de que, nesse último 

caso, informando à ES GÁS dentro de 24 (vinte e quatro) horas após o recebimento da ordem judicial,  ressalvadas as 
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hipóteses  legais  de  sigilo  na  investigação  em  que  o  tratamento  sigiloso  tenha  sido  expressamente  exigido  pela 

autoridade judicial, quando a CONTRATADA estará dispensada da comunicação à ES GÁS. 

27.7.  A  CONTRATADA  informará  à  ES  GÁS  todas  as  solicitações  relacionadas  aos  dados  pessoais  que  receber 

diretamente do titular dos dados em razão do presente Contrato. 

27.8. A CONTRATADA deverá registrar as operações de tratamento de dados pessoais que realizar, bem como manter 

um inventário, na forma do item 27.7, disponibilizando‐o para a ES GÁS quando solicitado. 

27.8.1.  O  inventário  deve  identificar  e  categorizar  cada  espécie  de  dado  pessoal  tratado,  além  das  seguintes 

informações: 

a) descrição do tipo de operação realizada pela CONTRATADA (se coleta, produção, recepção, transferência etc);

b) razão/necessidade para cada tipo de operação realizada;

c) fundamento legal e/ou consentimento para o tratamento;

d) tempo necessário para o tratamento e procedimento de eliminação.

27.8.2. Caso a CONTRATADA considere que o tratamento de dados pessoais com base nas instruções dadas pela ES GÁS 

viola a legislação de proteção de dados e privacidade, deverá comunicar imediatamente a ES GÁS. 

27.9. Quaisquer  incidentes  de  segurança,  incluídos, mas  não  limitados  aos  ataques  por  hackers  e/ou  invasões  de 

qualquer natureza e/ou vulnerabilidades técnicas que exponham ou tenham o potencial de expor o ambiente onde se 

encontram hospedados dados pessoais deverão ser imediatamente comunicados pela CONTRATADA à ES GÁS, mesmo 

que  se  trate  de meros  indícios  ,  guardando  todos  os  registros  (inclusive  logs, metadados  e  outras  evidências  dos 

incidentes) e informando as providências adotadas e os dados pessoais eventualmente afetados, bem como prestando 

toda a colaboração e fornecendo toda a documentação necessária a qualquer investigação ou auditoria que venha a ser 

realizada. 

27.10.  A  CONTRATADA  deverá  cessar  o  tratamento  de  dados  pessoais  realizado  com  base  no  presente  Contrato 

imediatamente após o seu término e, a critério exclusivo da ES GÁS, apagar, destruir ou devolver os dados pessoais e 

todas as cópias destes que tiver obtido, exceto se a CONTRATADA for obrigada a manter cópia de determinados Dados 

Pessoais estritamente em virtude de lei. 
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27.11. A  CONTRATADA  deverá  permitir  e  adotar meios  para  que  a  ES GÁS  verifique  a  conformidade  das  práticas 

adotadas  referente  à  proteção  de  dados  pessoais,  comprometendo‐se  a  cooperar  na  hipótese  de  necessidade  de 

realização do relatório de impacto de proteção de dados pessoais. 

27.12.  O  descumprimento  do  disposto  nos  itens  e  subitens  desta  cláusula  (27.  PROTEÇÂO  DE  DADOS)  sujeita  a 

CONTRATADA às sanções previstas no item 16. CONFIDENCIALIDADE de CONDIÇÕES GERAIS. 

27.13. Nas hipóteses em que a ES GÁS possua fundamento jurídico para o tratamento de dados pessoais, na forma da 

Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018), suas alterações e demais leis aplicáveis, a CONTRATADA deverá 

disponibilizar todas as informações imprescindíveis e necessárias dos titulares a ela vinculados. 

27.14. A CONTRATADA não poderá subcontratar nem delegar o Tratamento dos Dados Pessoais sem o consentimento 

prévio por escrito da ES GÁS. Caso a ES GÁS autorize a subcontratação, a CONTRATADA será responsável pelos atos e 

omissões  de  seus  subcontratados  e  de  qualquer  outra  pessoa  a  quem  o  Tratamento  dos  Dados  Pessoais  ou  o 

cumprimento de suas obrigações contratuais tiver sido delegado. A CONTRATADA deverá impor obrigações contratuais 

a seus subcontratados que sejam no mínimo comparáveis às obrigações impostas à própria CONTRATADA nos termos 

previsto neste instrumento. 

28. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

28.1. Os documentos relacionados abaixo passam a fazer parte integrante deste Contrato, em tudo aquilo que não o 
contrarie,  de  forma  a  complementarem‐se  uns  aos  outros,  sendo  que  em  caso  de  dúvida  prevalecerá  sempre  o 
expressamente disposto neste Contrato. 

Anexo I    ‐ Especificação de Serviços 
Anexo II  ‐ Planilha de Preços Unitários        
Anexo III  ‐ Diretrizes de SSMA 
Anexo IV   ‐ Cronograma Físico 
Anexo V   ‐ Declaração de escrituração contábil 
Anexo VI     ‐ Matriz de Riscos 
Anexo VII     ‐ Critérios de Medição 
Anexo VIII    ‐ TRD (Termo de Recebimento Definitivo) 

29. FORO

29.1. As PARTES contratantes elegem o foro indicado no item 25 das Condições Especiais como o único e competente 
para dirimir toda e qualquer dúvida ou questão decorrente desse CONTRATO, renunciando, desde já, a qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja. 
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E assim, por estarem justas e acordadas, as PARTES contratantes firmam o presente instrumento de forma digital. 

Vitória, 02 de agosto de 2021. 

____________________________________  __________________________________________ 
COMPANHIA DE GÁS DO ESPÍRITO SANTO 

Paulo Augusto Rodrigues Ribeiro 
TD CONSTRUÇÕES REDES E INSTALAÇÕES DE GÁS EIRELI 

Ricardo Silva Bernardes 
Gerente de Aquisições e Vendas de Gás Natural  Sócio Administrador 

____________________________________  _______________________________________ 
TESTEMUNHA:  TESTEMUNHA: 
NOME: 
CPF: 

NOME: 
CPF: 



Pública  

 

 

ANEXO I – ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

Usuário: COMPANHIA DE GÁS DO ESPÍRITO 
SANTO - ES GÁS  
 

Nº.: MD-CR-I106-A-002 

CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE RAMAL  EM AÇO-CARBONO E CRM 
– CONJUNTO DE REGULAGEM E MEDIÇÃO DE GÁS NATURAL 

ÍNDICE DE REVISÕES 

REV 

0 

DESCRIÇÃO E/OU FOLHAS ATINGIDAS 

EMISSÃO ORIGINAL 

 EMISSÃO REV. 1 REV. 2 REV. 3 REV. 4 REV. 5 REV. 6 

DATA 03/2021       

EXECUÇÃO GEDAIAS 
MARQUES 

      

VERIFICAÇÃO THIAGO 
ZORZANELLI 

      

APROVAÇÃO DÉLIO REBELLO       

 
 
  
 
 



 

Pública  

 

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS Nº: MD-CR-I106-A-002 
Usuário:  COMPANHIA DE GÁS DO ESPÍRITO SANTO - 
ES GÁS  

Folha: 2 de 26 
 

CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE RAMAL  EM AÇO-CARBONO E CRM – 
CONJUNTO DE REGULAGEM E MEDIÇÃO DE GÁS NATURAL  

 
  
 

SUMÁRIO 
 
 
 

1. OBJETIVO ....................................... ............................................................................. 3 

2. TERMOS E DEFINIÇÕES ............................................................................................. 3 

3. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA ............................................................................... 5 

4. DISPOSIÇÕES LEGAIS ............................. .................................................................. 7 

5. SUMÁRIO TÉCNICO DA OBRA ........................ ........................................................... 9 

6. CONDIÇÕES TÉCNICAS DE EXECUÇÃO ................. ................................................. 11 

7. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ....................... ......................................................... 20 

8. DISPOSIÇÕES GERAIS ............................................................................................. 22 

9. CONDICIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES ................ .............................................. 26 

 



 

Pública  

 

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS Nº: MD-CR-I106-A-002 
Usuário:  COMPANHIA DE GÁS DO ESPÍRITO SANTO - 
ES GÁS  

Folha: 3 de 26 
 

CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE RAMAL  EM AÇO-CARBONO E CRM – 
CONJUNTO DE REGULAGEM E MEDIÇÃO DE GÁS NATURAL  

 
1. OBJETIVO 

 
Esta Especificação dos Serviços tem por objetivo estabelecer as diretrizes, os 
requisitos mínimos exigíveis e as condições gerais e técnicas para execução dos 
serviços de construção e montagem de ramal em aço carbono 4” e montagem de 
CRM em cliente da ES GÁS do segmento industrial, localizado na Serra -ES, 
incluindo os serviços abaixo listados. 

– Construção e montagem de ramal para condução do gás; 

– Obras civis, mecânicas e instalações elétricas diversas; 

– Fornecimento de bens e materiais relacionados com a execução da Obra; 

– Elaboração de as built e data book. 

 

2. TERMOS E DEFINIÇÕES 
 

Para efeito desta Especificação dos Serviços, os termos e definições possuem os 
significados especificados a seguir. 

 
ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. 

 
ANP – Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. 

ANTT – Agência Nacional de Transporte Terrestre. 

APR – Análise Preliminar de Riscos. 
 

ARSP – Agência Reguladora de Serviço Público do Espírito Santo. 
 

ART – Anotação de Responsabilidade Técnica, devendo ser emitida junto ao 
CREA-ES. 

 
As Built – Desenho correspondente ao projeto construído.  

CRM – Conjunto de Regulagem e Medição, compreende os dispositivos de 
filtragem, válvulas de bloqueio, Medidor, tubos e conexões, conforme padrão da 
CONTRATANTE.  
 

Concessionária – ES GÁS. 

Contrato – Este Contrato e seus anexos, tais como: Especificação dos Serviços, 
Especificações Técnicas, Desenhos Típicos, etc. 

 
Contratada – Empresa contratada pela ES GÁS, para execução dos serviços objeto 
deste Contrato. 

 
Contratante – É a empresa titular concessionária dos serviços públicos de gás 
canalizado no estado do Espírito Santo, que contrata a execução dos serviços de       
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construção e montagem de redes de distribuição e estação de gás natural. 
 

CREA-ES – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo. 
 

Data Book – Documentação gerada durante serviços executados em cada Unidade 
Usuária ligados, que deverá ser agrupada e enviada em pastas individuais para a 
Contratante. 

 
DCVG - Direct Current Voltage Gradient. 

DE – Diâmetro externo. 

DER-ES – Departamento de Estradas de Rodagem do Espírito Santo. 

DN – Diâmetro nominal. 

DNIT – Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte. 

END – Ensaio Não Destrutivo. 

EPI – Equipamento de Proteção Individual. 
 

EPS – Especificação do Procedimento de Soldagem. 
 

Especificação Técnica (ET): Documento da CONTRATANTE, ou por ela adotado, 
que define os requisitos exigíveis na execução de serviços, bem como no 
fornecimento de bens e materiais relacionados com o escopo do contrato, com a 
finalidade de complementar o projeto da Rede Primária. Esta definição também se 
aplica às Instruções Técnicas e Padrões Técnicos. 

 
FISCALIZAÇÃO – Atividade exercida de modo sistemático pela CONTRATANTE e 
seus prepostos, objetivando a verificação do cumprimento das disposições gerais, 
técnicas e administrativas do Contrato, em todos os seus aspectos. 

 
IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis. 
 

IEMA – instituto Estadual do Meio Ambiente. 

MND – Método não destrutivo. 

NBR – Norma Brasileira. 
 

NR – Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego. 
 

OBRA – É o conjunto de serviços, bens e materiais de responsabilidade da 
CONTRATADA para cumprimento do contrato estipulado com a CONTRATANTE. 

 
PEAD – Polietileno de alta densidade. 

PPU – Planilha de preços unitários. 

RODOSOL – Empresa detentora da concessão da rodovia ES-060. 

RQPS - Registro de Qualificação de Procedimento de Soldagem. 
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SDR – Standard dimension ratio, que é o diâmetro externo nominal e a relação com 
a espessura nominal. 

 
Tie In – Interligação entre colunas de dutos já enterrados. 
 

 
3. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

 
3.1. Critérios de aplicabilidade 

 
Os projetos de engenharia em nível executivo, as especificações técnicas, os 
padrões e instruções técnicas relacionadas neste item, bem como as condições 
técnicas e gerais definidas nesta Especificação dos Serviços, formam a base 
referencial para execução dos serviços objeto desse contrato. 

 
Em caso de divergência entre documentos de referência acima citados deve ser 
observada a seguinte ordem hierárquica: 

 
I. Este documento; 

 
II. Documentos do projeto executivo 

 
III. Demais anexos do contrato; 

 
IV. Especificações Técnicas, Instruções e Padrões emitidos pela CONTRATANTE 

ou por ela expressamente adotados quando da autoria de terceiros; 
 

V. Normas técnicas, códigos e práticas recomendados emitidos pela ABNT, 
concessionárias de distribuição de serviço público e por organismos 
internacionais reconhecidos; 

 

VI. Outras normas ou documentos, que serão submetidos à aprovação prévia da 
CONTRATANTE. 

 
3.2. Projeto Executivo 

 
3.2.1. Ciência do conteúdo técnico do Projeto Execu tivo 

 
A CONTRATANTE colocará à disposição da CONTRATADA os documentos de 
Projeto Executivo, considerando que as informações neles constantes são 
suficientes para a perfeita compreensão da obra em todos os aspectos. 

 
A CONTRATANTE fornecerá o Projeto Executivo em arquivo editável. 

 
Cabe à CONTRATADA avaliar o Projeto Executivo, bem como propor as revisões 
que se fizerem necessárias, que deverão ser validados pela CONTRATADA. 

 
A CONTRATADA deverá analisar e avaliar imediatamente depois de recebidos, 
todos os documentos que lhe tenham sido entregues e deverá informar prontamente 
à CONTRATANTE, sobre qualquer contradição observada neles. 

 
Para efeitos desta avaliação, terá presente que o mencionado num documento e 
omitido nos restantes, será como se estivesse escrito em todos eles. 
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As omissões na documentação ou as descrições errôneas que sejam obviamente 
indispensáveis para levar a cabo entendimento ou intenção exposta nestes 
documentos deverão ser postos ao conhecimento da CONTRATANTE pela 
CONTRATADA. 

 
3.2.2. Documentos de Projeto Executivo 

 
 Projeto Executivo de engenharia referentes a construção e montagem de ramal 

e CRM. 
 

- Serão apresentados no decorrer do contrato. 
 

 Desenhos típicos 
 

- TP-G-035 – VÁLVULA FLANGEADA 4 POL; 
 

- TP-A-008-REV0 - PLACA SINALIZAÇÃO DE DUTO E INSTALAÇÕES; 
 

- TP-D-004-REV1 - CERCA TIPO V E PORTÃO PEDESTRE; 
 

- TP-D-006-REV1 - PINTURA BASE PARA CRM E ESTAÇOES; 
 

- TP-G-033-REV0 - TACHÃO SINALIZADOR DE DUTO ENTERRADO; 
 

- TP-A-002-REV1 - MARCO LOCALIZADOR DE DUTO; 
 

- TP-A-007-REV0 - PLACA PORTÃO; 
 

- TP-A-009-REV0 - PLACA CONJ. INF.SEGURANÇA; 
 

- TP-A-016-REV0 - SEGURANÇA INDIVIDUAL - ATM EXPLOSIVA; 
 

- TP-A-018-REV0 - PLACA EXTINTOR. 
 

 
3.2.3. Padrões Técnicos 

– PP-ESGÁS-01158 - CODIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS; 

– PP- ESGÁS -01153 - DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA (DATA BOOK) DA 
OBRA; 

– PP- ESGÁS -01276 - INSTRUÇÃO PARA ELABORAÇÃO E 
APRESENTAÇÃO DE DESENHOS DE REDE DE GÁS NATURAL; 

– PE- ESGÁS -02054 - SINALIZAÇÃO DE SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
GÁS NATURAL; 

– PP- ESGÁS -01251-ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE REDE E 
INSTALAÇÕES; 

– ET-SD-00-A-001 – SERVIÇOS DE PINTURA. 
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3.2.4. Normas Técnicas ABNT 

– NBR 12712 – Projeto de Transmissão e Distribuição de Gás Combustível; 

– NBR 15280-1 – Projetos de dutos terrestres; 

– NBR 15280-2 – Construção de dutos terrestres; 

– NBR 14472 – Qualificação soldadores; 

3.2.5. Normas específicas 

– Fabricação e Montagem de Tubulações Metálicas; 

– Soldagem; 

– Atmosferas Explosivas - Classificação de Áreas; 

– Soldagem e trepanação. 

3.2.6. Normas, Códigos e Práticas Recomendadas Inte rnacionais 
 

– API SPEC 5L - Specification for Line Pipe; 

– ANSI/ASME B-31.8 - Gas Transmission And Distribution Piping System; 

– API STD 1104 - Standard For Welding Pipelines And Related Facilities; 

– ASME IX - Welding, Brazing, End Fusing Qualifications. 

 

4. DISPOSIÇÕES LEGAIS 
 

A CONTRATADA deve cumprir toda e qualquer disposição legal e regulamentar 
vigorante a níveis Federal, Estadual e Municipal, mesmo que não seja citada 
expressamente neste documento, no contrato e nos demais documentos de 
referência relacionados. 

 
Da mesma forma cabe à CONTRATADA o fiel cumprimento das Leis pertinentes a 
Legislação Ambiental a níveis Federal, Estadual e Municipal, além das leis de 
trânsito. 

 
A CONTRATANTE será responsável pela obtenção de licenças e alvarás junto aos 
órgãos municipais. 

 
Os licenciamentos junto a órgãos públicos das esferas estaduais e federais (IEMA, 
IBAMA, DNIT, DER-ES, ARSP, ANP e etc.) serão realizados pela CONTRATANTE. 

 
Antes de iniciar a mobilização, a CONTRATADA deverá verificar a situação das 
licenças de construção e as condicionantes acima descritas. 

 
A necessidade de obtenção da licença de instalação de canteiro ou autorização 
deverá ser identificada antes de concluir a fase de mobilização, sendo que após 
essa identificação será também de responsabilidade da CONTRATADA a 
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elaboração de toda a documentação necessária (cartas, ofícios, requerimentos, 
projetos e memoriais descritivos) bem como a protocolização referente junto aos 
órgãos competentes. 

 
Deverá ser considerado, que os serviços em áreas operacionais estarão sujeitos à 
PT (Permissão para Trabalho) a ser liberada diariamente pela equipe operacional 
competente e só será liberada se a CONTRATADA atender a todos os 
procedimentos e recomendações de segurança nela descritos, estabelecidos pela 
legislação e/ou contidos nas diretrizes contratuais da CONTRATANTE. 

 
Na lista a seguir constam algumas das principais leis e normas legais aplicáveis, 
embora esta lista deva ser considerada incompleta e não exaustiva, ficando em 
qualquer caso, a CONTRATADA como único responsável pelo não cumprimento 
das normas legais e regulamentares aplicáveis. 

 
 Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego: 

– NR-6 - Equipamento de Proteção Individual - EPI; 

– NR-7 - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional; 

– NR-9 - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais; 

– NR-10 - Segurança em Instalações e Serviços em eletricidade; 

– NR-11 - Transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais; 

– NR-18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção; 

– NR-20 - Segurança e Saúde no Trabalho com Inflamáveis e Combustíveis; 

– NR-21 - Trabalhos a Céu Aberto; 

– NR-23 - Proteção Contra incêndios; 

– NR-24 - Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho; 

 NBR 5410 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão; 
 

 NBR 5419 – Proteção contra descargas atmosféricas (todas as partes); 
 

 NBR 5440 - Transformadores para redes aéreas de distribuição — Requisitos 
 

 NBR 14.039 - Instalações elétricas em média tensão de 1,0 kV a 36,2 Kv; 
 

 NBR 15749 - Medição de resistência de aterramento e de potenciais na 
superfície do solo em sistemas de aterramento 

 
 IEC 60909 - Short circuit calculation in three phase A.C. systems; 

 
 IEC 60076-1 - Power Transformer – General; 

 
 NBR IEC 60947-1 - Dispositivos de manobra e comando de baixa tensão 

Parte 1: Regras Gerais; 
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 NBR IEC 60947-2 - Dispositivos de manobra e controle de baixa tensão Parte 
2: Disjuntores; 

 
 NBR IEC 60439-1 - Conjuntos de Manobra e Controle de Baixa Tensão - 

Parte 1: Conjuntos com Ensaio de Tipo Totalmente Testados (TTA) e 
Conjuntos com Ensaio de Tipo Parcialmente Testados (PTTA); 

 
 NBR IEC 60529 - Graus de proteção para invólucros de equipamentos 

elétricos (código IP); 
 

 Código de Obras da Prefeitura local; 
 

 Código Sanitário Estadual; 
 

 Requisitos de Segurança, Meio-Ambiente e Saúde, definidos em Anexo 

específico do Contrato. 

 
 

5. SUMÁRIO TÉCNICO DA OBRA 
 

5.1. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 
 

5.1.1. Descrição básica dos serviços 

– Fornecimento de estrutura para atendimento à frente de serviço; 

– Mobilização da equipe técnica e equipamentos; 

– Comprovação de que existe pessoal e equipamentos mobilizados e prontos 
a desenvolver as tarefas; 

 

– Desmobilização da equipe e equipamentos bem como a limpeza do local e 
a comprovação da liberação da área; 

– Entrega do “Data Book” da obra. 

5.1.2. Estão listados abaixo os requisitos mínimos a serem cumpridos pela 
CONTRATADA por ocasião da disponibilização do canteiro de obras para apoiar a 
execução do empreendimento. 

 
5.1.2.1. Compete à CONTRATADA dotar suas instalações de recursos e requisitos 
tais que, além de atender à execução dos serviços contratados, à legislação em 
vigor e às recomendações da Fiscalização, garanta em qualquer tempo, condições 
de segurança, adequabilidade, higiene e conforto a todo o seu pessoal, à 
Fiscalização e a todos os terceiros envolvidos na execução do empreendimento. 

 
5.1.2.2. O canteiro de obra deve atender às disposições da legislação de segurança 
industrial, saúde ocupacional e ambiental. Devem ser obedecidas as seguintes 
normas e documentos de referência: 

 
 Normas Regulamentadoras; 

 
 Código de Obras da Prefeitura local; 
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 Código Sanitário Estadual. 
 

5.1.2.3. A CONTRATADA será integralmente responsável por atender as 
exigências descritas neste documento. 

 
5.1.2.4. Todo e qualquer ônus decorrente direta ou indiretamente das ligações de 
água, esgoto, energia e dos respectivos consumos, são de inteira responsabilidade 
da CONTRATADA. 

 

5.1.3. Deve ser prevista a instalação de canteiro móvel para apoio dos serviços em 
campo, compreendendo, quando aplicável, um trailer/contêiner para refeitório, área 
de vivência com coleta seletiva e sanitário químico. 

 
5.1.4. Ao final dos serviços a CONTRATADA deverá entregar o “data book” da obra, 
que deve conter os documentos a seguir de acordo com o serviço executado: 

 
 Procedimentos executivos; 

 
 Especificação de procedimento de soldagem - EPS; 

 
 Registro de qualificação do procedimento soldagem – RQPS; 

 
 Registro de qualificação de soldadores; 

 
 Certificados de aferição de instrumentos; 

 
 Certificados de materiais; 

 
 Relatórios de inspeção e recebimento de materiais; 

 
 Relatórios visual solda; 

 
 Relatórios de Ultrassom / Líquido Penetrante; 

 
 Controle de juntas soldadas; 

 
 Relatório de teste hidrostático; 

 
 Relatórios de pintura; 

 
 Relatórios de limpeza e secagem do duto; 
 
 Laudo da malha de aterramento; 

 
 Desenhos “conforme construído” aprovados. 
 

 
5.1.4.1. A documentação do “data book” deve ser encadernada em pastas com 
capa plástica rígida, devendo também ser entregue uma cópia em meio digital. 

 
5.2. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E MONTAGEM 

 
A CONTRATADA deve considerar como parte do escopo: 

– Montagem de dutos de aço-carbono de 4” pelo método não destrutivo (furo 
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direcional) ou pelo método destrutivo (vala a céu aberto) para o ramal (300#); 

– Montagem de tubulação aço 6” da saída do CRM até final da base em 
concreto armado; 

– Interligação do ramal ao CRM – Conjuntos de Regulagem e Medição 

– Montagem de válvulas de aço-carbono 4” de 300#, incluindo caixas e 
acessórios; 

 

– Montagem de Conjunto de Regulagem Medição com vazão de 5.000m³/h 
classe 300 e respectiva interligação ao ramal; 

– Construção de instalações de gás natural incluindo base civil, cercas e 
portões e aterramento, eletrodutos, painel solar, instrumentação, abrigo de 
baterias e modem; 

– Serviços de trepanação; 

– Concretagem de defensas em tubos de aço 6” com preenchimento também 
em concreto; 

– Mobilização e desmobilização de equipamentos; 

– Mobilização de equipe para serviços de trepanação; 

Estão incluídos nesses serviços todos os custos indiretos para sua execução 
inclusive as-built e data book. 

 
Nota 1: No preço referente a construção e montagem de ramal por método não 
destrutivo, não deverá ser considerado o custo da mobilização da máquina de furo 
direcional, a ser remunerado em item específico da PPU. 

 
 

6. CONDIÇÕES TÉCNICAS DE EXECUÇÃO 
 

Todos os serviços deverão ser executados de acordo com os projetos executivos 
de responsabilidade da CONTRATANTE. Os projetos executivos deverão ser 
analisados e liberados pela CONTRATADA. 

 
6.1. MONTAGEM DE RAMAL DE AÇO-CARBONO 

 
6.1.1. Dutos de aço-carbono 4” instalados a céu abe rto  

 
6.1.1.1. Descrição básica do serviço: 

 
 Materialização e marcação do traçado; 

 
 Serviços de topografia; 

 
 Locação e marcação de interferências identificadas no projeto executivo; 

 
 Elaboração da documentação e obtenção das autorizações necessárias junto 

aos proprietários e órgãos municipais para a execução das obras; 
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 Regularização de terreno, quando necessário; 
 

 Marcação da vala e corte do pavimento asfáltico em área urbana; 
 

 Abertura de vala com profundidade especificada no projeto, inclusive, carga e 
remoção do material proveniente da escavação e o espalhamento do mesmo no 
bota-fora; 

 
 Alargamento de vala para solda de “tie in” e interligações; 

 
 Locação de área para bota-fora e estocagem, que deverá ser previamente 

aprovada pela municipalidade e liberada pela Fiscalização; 
 

 Escoramento contínuo ou descontínuo que se fizer necessário para abertura de 
valas ou “cachimbos”; 

 
 Esgotamento de valas, quando necessário; 

 
 Inspeção de recebimento, carregamento, transporte e armazenamento dos 

tubos no canteiro da CONTRATADA; 
 

 Carga, transporte e desfile dos tubos e outros materiais; 
 

 Limpeza interna dos tubos; 
 

 Montagem, execução de biséis, solda de tubos, niples ou conexões; 
 

 Fabricação e montagem de niples de tubos para soldagem de peças com 
espessuras diferentes; 

 
 Biséis e soldas extras, gerados por corte de tubos ou pela instalação de 

conexões; 
 

 Inspeção visual durante a execução das soldas; 
 

 Inspeção por ultrassom ou Líquido Penetrante em 100% das juntas, onde 
aplicado; 

 
 Revestimento externo das juntas com manta termo contrátil; 

 

 Testes de revestimento com “Holiday detector” e reparos dos eventuais defeitos; 
 

 Garantia de acesso de veículos e trânsito de pedestres, por meio de passadiços 
metálicos ou travessias de madeira, nos locais em que se mostrarem 
necessários; 

 
 Provimento de material de reaterro oriundo de jazida regularizada; 

 
 Armazenagem de material de reaterro, se necessário ao abrigo de chuvas; 

 
 Reaproveitamento do material escavado, para reaterro, desde que autorizado 

pela Fiscalização; 
 

 Transporte do material da jazida e execução do reaterro, quando necessitar a 
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troca de solo; 
 

 Colocação contínua da tela de segurança com fita de aviso e da placa de 
concreto; 

 
 Recomposição de pavimentos; 

 
 Recomposição de toda a área de ocupação temporária; 

 
 Limpeza da tubulação; 

 
 Execução de teste hidrostático, passagem de pigs, limpeza e secagem do duto; 

 
 Instalação de sinalização vertical, horizontal e placas de advertência; 

 
 Garantia de acesso de veículos e trânsito de pedestres, por meio da instalação 

de passadiços metálicos ou madeira, nos locais necessários; 
 

 Escoramento contínuo ou descontínuo que se fizer necessário para abertura de 
vala conforme NR 18.6. 

 
A CONTRATADA deverá fornecer: 

 
 Toda a mão-de-obra, inclusive pessoal técnico especializado; 

 

 Todos os equipamentos, em condições de uso; 
 

 Todos os materiais necessários, exceto tubos e vávulas; 
 

 Todos os materiais de consumo. 
 

6.1.2. Dutos de aço-carbono instalados por método n ão destrutivo 
 

6.1.2.1. Descrição básica do serviço: 
 

 Recebimento e armazenagem; 
 

 Transporte dos tubos do local de armazenagem até a frente dos serviços; 
 

 Serviços de topografia; 
 

 Elaboração de plano de furo; 
 

 Montagem da coluna; 
 

 Soldagem e inspeção por ultrassom; 
 

 Teste hidrostático simplificado das colunas em casos de travessias e 
cruzamentos; 

 
 Revestimento de juntas de campo em manta termo contrátil; 

 
 Testes de revestimento com “Holiday detector” e reparos dos eventuais defeitos; 

 
 Execução furo piloto e alargamento; 
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 Inserção do tubo de aço carbono, revestido externamente com polietileno tripla 

camada; 
 

 Fechamento de “tie in”; 
 

 Recomposição e sinalização; 
 

 Limpeza da tubulação; 
 

 Execução de teste hidrostático, limpeza e secagem do duto; 
 

 Passagem de placa calibradora; 
 

 Instalação de sinalização vertical, horizontal e placas de advertência; 
 

 Garantia de acesso de veículos e trânsito de pedestres, por meio da instalação 
de passadiços metálicos ou madeira, nos locais necessários; 

 
 Escoramento contínuo ou descontínuo que se fizer necessário para abertura de 

vala conforme NR 18.6. 
 

A CONTRATADA deverá fornecer: 
 

 Toda a mão-de-obra, inclusive pessoal técnico especializado; 
 

 Todos os equipamentos, em condições de uso; 
 

 Todos os materiais necessários, exceto tubos e válvulas; 
 

 Todos os materiais de consumo. 
 

O serviço de cruzamento deverá garantir a não ocorrência de recalques nas 
rodovias, ruas e ferrovias. 

 
O método não destrutivo pressupõe que os acessos de superfície permanecerão 
intocados e o tráfego no local não será interrompido. 

 
Os equipamentos para a execução do furo direcional devem ser compatíveis com 
os comprimentos, diâmetros, espessuras e material das colunas a serem puxadas. 

 
 

 
6.2. MONTAGEM DE VÁLVULA DE AÇO 4”, INCLUINDO CAIXA E  
ACESSÓRIOS 

 
6.3.1. Descrição básica do serviço: 

 
 Inspeção de recebimento, descarga, armazenamento no canteiro, carga, 

transporte até o local da montagem das válvulas de bloqueio; 
 

 Construção de caixa de válvula em bloco estrutural, incluindo revestimento 
interno, tampa em concreto armado fck = 20 MPa e tampão em ferro fundido; 

 
 Todos os serviços civis e mecânicos necessários para construção do 
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conjunto de válvulas de bloqueio, tais como, escavação, tampa de ferro 
fundido estanque e com amortecimento de ruído, transporte de material até 
o bota-fora, construção da caixa e reaterro e toda a montagem mecânica, 
dentro do limite do projeto, inclusive com a instalação de válvulas de vent; 

 
 Fornecimento de todos os materiais necessários à montagem do conjunto, 

com exceção das válvulas de bloqueio principal e válvulas de vent; 
 

 Execução dos testes de vedação, estanqueidade e de funcionamento das 
válvulas. 

 
a) Na fase de pré-montagem: 

• Cortes, biséis, soldas e revestimento; 

• Pré-montagem do conjunto; 

• Pintura de componentes; 

• Testes preliminares. 

b) Na fase de montagem final: 

• Cortes da tubulação existente, biséis, soldas e revestimento; 

• Montagem final na tubulação; 

• Pintura de acabamento; 

• Inspeção visual e líquido penetrante, necessários das juntas soldadas e não 
testadas. 

 
A CONTRATADA deverá fornecer: 

 
 Toda a mão-de-obra, inclusive pessoal técnico especializado; 

 

 Todos os equipamentos e materiais, exceto tubos, válvulas de bloqueio 
principal e válvulas de vent; 

 
 Todos os materiais de consumo. 

 
6.3.2. A montagem e instalação do conjunto de válvula de bloqueio deverão ser 
executadas conforme desenhos típicos TP-G-035. 

 
 

6.4. MONTAGEM DE CRM – CONJUNTO DE REGULAGEM E MEDI ÇÃO 
 

6.4.1. Descrição básica dos serviços 
 

Este item destina-se à montagem do Conjunto de Regulagem e Medição e a 
respectiva interligação ao ramal. 

 
A montagem do equipamento compreende basicamente: 

 
 Serviços de escavação, corte, aterro, regularização das áreas e sua 
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pavimentação e/ou estabilização, de acordo com o projeto executivo fornecido 
pela CONTRATANTE; 

 
 Fornecimento, inspeção e transporte dos equipamentos necessários para as 

obras; 
 

 Construção de bases em concreto armado fck = 20 MPa; 
 

 Construção de cercas e portões com cercas tipo belgo e conforme desenho 
típico TP-D-004; 

 
 Construção de malha de aterramento (área cercada); 

 
 Fornecimento e instalação de eletrodutos, calhas e cabos para 

infraestruturas necessárias (elétrica, instrumentação, comunicação e etc.); 
 

 Fornecimento de todos os materiais necessários com exceção dos itens 
listados em 7.1.1. 

 
 Construção de suportes e acessórios necessários; 

 
 Montagem do sistema supervisório; 

 
 Serviços de cortes, biséis, soldas e revestimento de tubulação; 

 

 Interligações ao ramal; 
 

 Montagem final, condicionamento e testes; 
 

 Pintura de acabamento; 
 

 Inspeção visual; 
 

 Ultrassom ou Líquido Penetrante das juntas soldadas, onde aplicado; 
 

 Construção de abrigos; 
 

 Fornecimento e montagem de placas de sinalização conforme desenhos 
típicos TP-A-007/009/016/018; 

 
 Testes finais; 

 
 As-built e data-book. 

 
 

Nota 1: A medição da base civil será efetuada de acordo com a área da base 
operacional (m²) entre as cercas ou muros. 

 
Nota 2: A medição do sistema de aterramento será efetuada de acordo com a área 
(m²) a ser protegida, ou seja, a área entre as cercas ou muros das instalações. 

 
6.4.2. Dutos aéreos de aço-carbono com pintura 

 
6.6.2.1. Descrição básica do serviço: 
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 Fornecimento, recebimento, solda e montagem de tubulação e conexões de 
aço-carbono; 

 
 Fornecimento, fabricação, pintura e instalação dos suportes e dos seus 

dispositivos de fixação; 
 

 Pintura externa de tubulação e suportes de acordo com ET-SD-00-A-001; 
 

 Execução de prumadas verticais até o encontro com a tubulação enterrada. 

A CONTRATADA deverá fornecer: 

 Toda a mão-de-obra, inclusive pessoal técnico especializado; 
 

 Todos os equipamentos necessários para execução da obra, em condições de 
uso; 

 
 Todos os materiais necessários incluído conexões e acessórios, com exceção 
dos tubos; 

 
 Todos os materiais de consumo. 

A CONTRATANTE deverá fornecer: 

 Equipamentos (CRM); 
 

 Painel Solar; 
 

 Sistema supervisório; 
 

 Sistema de UPS; 
 

 Tubos. 
 

                Nota 1: Estes serviços serão pagos com os mesmos valores correspondes aos 
diâmetros dos dutos enterrados. 

 
 

6.5. SERVIÇOS DE TREPANAÇÃO 
 

6.5.1. Descrição básica dos serviços: 
 

 Sondagem tubulação existente; 
 

 Mapeamento de interferências; 
 

 Escavação; 
 

 Escoramento quando necessário; 
 

 Execução de ultrassom para medição da espessura da parede do tubo e 
dupla laminação; 

 
 Retirada de amostra do tubo para análise do carbono equivalente; 
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 Análise de carbono equivalente; 
 

 Execução de ensaio de severidade térmica; 
 

 Elaboração de EPS e RQPS para soldagem do fitting no duto; 
 

 Qualificação soldador; 
 

 Execução de solda em corpo de prova; 
 

 Soldagem do fitting no duto; 
 

 Execução de inspeções de solda por inspetores qualificados; 
 

 Execução de END’s por inspetores qualificados; 
 

 Teste hidrostático da tubulação/fitting soldado ao duto; 
 

 Mobilização de equipe e equipamento de trepanação a ser paga em item 
específico; 

 
 Furação de duto em carga; 

 
 Recomposição de revestimento do duto; 

 
 Reaterro compactado e recomposição do pavimento; 

 
 Elaboração de as built e data-book. 

 
 Os serviços deverão ser executados de acordo com a norma N- 2163. 
 
 Para definição do Risco de Perfuração, será aceito pela fiscalização da ES 

Gás a apresentação do relatório, com a chancela do inspetor de solda nível 
II, contendo os parâmetros de soldagem admissíveis para definição do 
referido risco de perfuração do gasoduto. 

 
 

A CONTRATADA deverá fornecer: 
 

 Projeto executivo; 
 

 Toda a mão-de-obra, inclusive pessoal técnico especializado; 
 

 Todos os equipamentos, ferramentas e EPI’s necessários e em condições 
de uso; 

 
 Fornecimento de todos os materiais necessários para construção civil, 

consumíveis e acessórios; 
 

 Tela de segurança com fita de aviso; 
 

 Fitting. 
 

6.6. SERVIÇOS DE PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS 
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Deverão ser construídas 4(quatro) defensas em tubos de aço 6” preenchidas de 
concreto e fixadas no piso com bases de concreto armado. 

 
 

6.7. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 
 

6.7.1. Mobilização de equipamentos de furo direcion al 
 

A mobilização da máquina tem por objetivo otimizar os custos do ramal e remunerar 
a CONTRATADA pela mobilização liberada pela CONTRATANTE. 

 
Esse custo é referente à mobilização e desmobilização de máquina de furo 
direcional, do caminhão sugador, caminhão pipa e demais equipamentos 
necessários à execução do ramal de gás por MND. 

 
O pagamento será feito por mobilização dos equipamentos realizada pela 
CONTRATADA, após solicitação feita pela CONTRATANTE mediante item 5.1 da 
PPU.  

 
Para os itens de mobilização, a CONTRATADA fornecerá: 

 
 Toda a mão-de-obra, incluindo todos os encargos previstas na CLT; 

 
 Todos os equipamentos, insumos, ferramentas e EPI’s necessários e em 

condições de uso. 
 

6.7.2. Mobilização de equipe e equipamentos para ex ecução de trepanação 
 

Este custo é referente à mobilização de equipe e equipamentos para execução dos 
serviços de trepanação. 

 
O pagamento será feito por mobilização de equipe e equipamentos realizada pela 
CONTRATADA, após solicitação feita pela CONTRATANTE mediante itens 5.3 da 
PPU.  

 
Para os itens de mobilização, a CONTRATADA fornecerá: 

 
 Toda a mão-de-obra, incluindo todos os encargos previstas na CLT; 

 
 Todos os equipamentos, insumos, ferramentas e EPI’s necessários e em 

condições de uso. 
 

6.8. Fornecimento de serviços complementares  

Os serviços complementares, de caráter eventual, deverão ser executados pela 
CONTRATADA, após a liberação da FISCALIZAÇÃO, incluindo o fornecimento de 
toda mão-de-obra, encargos, equipamentos e materiais necessários.  
 
Estes serviços só poderão ser executados mediante autorização por escrito da 
FISCALIZAÇÃO.  
 
Estes serviços complementares são exclusivos para atividades extra ao contrato, e 
assimm, não são para atendimento a facilitadores da atividade em campo. 
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Para formação dos custos unitários devem ser atendidas as condições exigíveis a 
seguir:  
 
• Fornecimento eventual de mão-de-obra destinada à execução de serviços não 
previstos no escopo e necessários à realização do objeto do Contrato, 
compreendendo todos os custos necessários para a utilização da mão-de-obra, 
incluindo salários, encargos, equipamentos, ferramentas e consumíveis necessários 
para desempenhar as funções, bem como a supervisão.  
 
• Aluguel de máquinas (Munck, retroescavadeira, caminhão caçamba, caminhão 
pipa e caminhão sugador)  
 
 Caminhão munck:  
 Capacidade de carga 11,18 ton;  
 Capacidade de altura 19 m;  
 Dimensões da carroceria 6400 mm x 2510 mm.  
 
 Retroescavadeira:  
 Profundidade de escavação 5,49 m;  
 Potência máxima do motor 68,6 kW;  
 Capacidade máxima da caçamba 1,1 m³.  
 
  
 Caminhão caçamba:  
 Caçamba basculante de 9m³.  
 
 Caminhão pipa:  
 Capacidade de 8.000 litros.  
 
 
 
As máquinas deverão ser disponibilizadas pela CONTRATADA, incluindo o 
fornecimento de operador de máquina, bem como toda mão-de-obra incluindo a 
supervisão e ajudantes, combustíveis, lubrificantes, manutenção, taxas, impostos e 
materiais necessários à execução dos serviços. As máquinas deverão atender aos 
requisitos da legislação de trânsito.  

 
 

 
7. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

 
7.1. A CONTRATADA será responsável pela aquisição de todos e quaisquer 
materiais, insumos e equipamentos, com a exceção dos materiais constantes no 
sub-item 7.1.1 que serão adquiridos diretamente pela CONTRATANTE. Os 
materiais de fornecimento da CONTRATANTE, deverão ser retirados pela 
CONTRATADA do Centro de Operações de Carapina – Serra – ES. 

 
 

7.1.1. Descrição dos materiais 
 

 
Descrição 
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Tubos de aço-carbono API 5L – 4” 

 
Tubos de aço-carbono API 5L – 6” 

 
Válvulas aço-carbono –   1” e 4” 

 
Conjuntos de Regulagem e Medição (CRM)  

 
Painel Solar  

 
Supervisório / UPS  

 

7.2. Todos os demais materiais e equipamentos ficarão a cargo da CONTRATADA. 
 

7.2.1. O escopo de fornecimento da CONTRATADA inclui ainda, sem limitações, 
os seguintes itens: 

 
 Materiais para jateamento e pintura dos tubos aéreos e instalações; 

 
 Eletrodos e outros materiais de consumo necessários aos serviços de 
construção e montagem (oxigênio, acetileno, combustíveis, etc.); 

 
 Materiais para ensaios não-destrutivos; 

 
 Instrumentos, inibidores, fluídos e outros materiais necessários aos testes 
hidrostáticos, secagem e condicionamento; 

 
 Todos os materiais necessários à obra civil, perfis metálicos, necessários à 
construção das bases e suportes do duto de distribuição de gás e válvulas, 
plataformas, instrumentos; 

 
 Gaxetas, parafusos, porcas, além de flanges e demais acessórios não 
contemplados na lista de materiais; 

 
 Equipamentos e materiais de consumo para a obra civil, elétrica, 
instrumentação e mecânica, incluindo os necessários para a realização do 
processo de limpeza e secagem da linha, dos testes hidrostáticos e para a 
colocação da rede em carga e manta termo contrátil para tubulação; 

 
 Conexões e acessórios para montagem de tubulação. 

 
 

7.3. QUALIDADE DOS FORNECIMENTOS DA CONTRATADA 
 

7.3.1. Todo material e equipamento a serem empregados deverão ser conforme 
critérios técnicos e normativos estabelecidos e proveniente de fabricantes com 
tradição no mercado, reconhecidos como materiais de primeira qualidade, materiais 
estes que deverão ser pré-aprovados pela Fiscalização, para confirmação de 
atendimento desses requisitos. Não serão aceitos materiais de qualidade dúbia ou 
inferior (de segunda ou terceira qualidade). A utilização de materiais não conformes 
às especificações, ou não aprovados pela CONTRATANTE, implicará em nova 
execução das obras pela CONTRATADA, sem compensação alguma. 

 
7.3.2. Se a CONTRATANTE recusar qualquer material por não ter as características 
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citadas no item 7.3.1, deve a CONTRATADA substituí-lo por outro que 
corresponda às qualidades prescritas. Os materiais rejeitados devem ser 
imediatamente retirados do canteiro, aos cuidados e às expensas da 
CONTRATADA. 

 

 
 

8. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

Na execução dos serviços, a CONTRATADA deverá obedecer ao preceituado no 
Contrato, nas presentes diretrizes e critérios, nos documentos técnicos de projeto, 
nas instruções gerais dos fabricantes dos materiais e equipamentos inerentes aos 
serviços citados neste Anexo, nas recomendações estabelecidas nas últimas 
revisões das normas vigente na apresentação das propostas e padrões aplicáveis 
a cada caso, bem como, deverá atender às normas legais e regulamentares, de 
caráter Federal, Estadual ou Municipal, que estejam em vigor ou venham a ser 
emitidas, relacionadas com os serviços objeto do Contrato, ou que, direta ou 
indiretamente, afetem o ajuste formalizado no instrumento contratual. 

 
8.1. PESSOAL 

 
8.1.1. A CONTRATADA deverá manter um Gerente do Contrato, que poderá ser o 
engenheiro responsável pela obra, que deverá atuar na direção da obra, devendo 
representar a CONTRATADA em todos os assuntos relativos à execução do 
contrato, com poderes suficientes para reunir-se com a Fiscalização do contrato e 
resolver, em nome da CONTRATADA, toda e qualquer pendência correlata à obra. 
As comunicações e notificações enviadas ao engenheiro responsável, pela 
CONTRATANTE, serão consideradas como feitas à própria CONTRATADA. 

 
8.1.2. O engenheiro responsável pela obra demandada deverá ter, experiência 
comprovada em gestão de obras de instalações de gás natural. 

 
8.1.3. Para a condução da obra demandada, deverá a CONTRATADA dispor de 
uma equipe técnica formada, no mínimo, com os perfis profissionais relacionados 
a seguir: 

 
 Serviço de projeto de tubulação, obras civis e elétrica - Formação de 2º grau 

técnico, com experiência e proficiência comprovada em projetos de 
instalações de gás natural; 

 
 Serviço técnico de planejamento - Formação de 2º grau técnico, com 

experiência e proficiência comprovada no planejamento e programação de 
obras industriais; 

 
 Serviço e inspeção de solda, nível I - Ser qualificado e certificado para a 

função; 
 

 Serviço e inspeção de solda, nível II - Ser qualificado e certificado para a 
função; 

 
 Serviço e inspeção por ultrassom/LP - Ser qualificado e certificado para a 

função; 
 



 

Pública  

 

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS Nº: MD-CR-I106-A-002 
Usuário:  COMPANHIA DE GÁS DO ESPÍRITO SANTO - 
ES GÁS  

Folha: 23 de 26 
 

CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE RAMAL  EM AÇO-CARBONO E CRM – 
CONJUNTO DE REGULAGEM E MEDIÇÃO DE GÁS NATURAL  

 Serviço técnico de segurança - Possuir experiência e proficiência 
comprovada em construção e montagem de plantas gás natural; 

 
 Serviço de supervisão - Possuir experiência e proficiência comprovada em 

construção e montagem de obras de plantas de gás natural; 
 

 Serviço de qualidade - Possuir experiência e proficiência comprovada em 
sistemas de qualidade, compatível com a ISO 9001; 

 
 Serviços de topografia - Possuir experiência e proficiência comprovada em 

construção e montagem de plantas gás natural. 
 
 

8.1.4. Os currículos dos profissionais serão analisados e liberados quando a 
Fiscalização da CONTRATANTE entender que o profissional atende aos requisitos 
solicitados neste MD. 

 
8.1.5. A CONTRATADA deverá dimensionar e fornecer toda mão-de-obra 
necessária para a execução dos serviços, dentro do prazo previsto para cada obra 
demandada. 

 
8.1.6. A CONTRATADA deverá apresentar antes do início dos serviços a 
qualificação e quantidade de profissionais que serão disponibilizados para 
execução da obra. 

 
8.1.7. Todos os profissionais deverão estar devidamente equipados com 
ferramentas, equipamentos de proteção individual e tudo o mais que for necessário 
à perfeita execução de suas atividades, com qualidade e segurança. 

 
8.2. REGIME DE TRABALHO 

 
8.2.1. O regime normal de trabalho será de acordo com a C.L.T. 

 
8.2.2. Serviços excedentes ao regime normal de trabalho, somente com prévia 
autorização da CONTRATANTE. 

 
8.3. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

 
8.3.1. Obriga-se a CONTRATADA quanto ao emprego de equipamentos, máquinas 
e materiais: 

 
 Fornecer todos os equipamentos, máquinas e materiais necessários à 

execução da obra, bem como, equipamentos para operação do sistema; 
 

 Fornecer equipamentos para transporte de materiais ao local de execução 
da obra; 

 

 Fornecer equipamentos e ferramentas para montagem e interligações de 
tubulações (máquina de solda, conjunto gerador, oxi-corte, chaves e outros); 

 
 Fornecer todo equipamento necessário à execução de teste hidrostático, 

inclusive acessórios provisórios para enchimentos e descarte de água; 
 

 Fornecer equipamento para execução de terraplenagem; 
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 Fornecer todos os equipamentos necessários para os serviços de 

trepanação. 
 

8.3.2. A CONTRATADA deverá apresentar antes do início dos serviços a relação e 
quantidades de equipamentos que serão disponibilizados para execução de cada 
obra demandada. 

 
8.3.3. Os materiais, equipamentos, ferramentas e instrumentos utilizados na 
prestação dos serviços deverão ser de qualidade garantida e mantidos em bom 
estado de uso, conservação e funcionamento, no caso dos instrumentos também a 
certificação de calibração, sendo substituídos por outros do mesmo tipo ou similar, 
sempre que, a juízo da Fiscalização da CONTRATANTE estiverem comprometendo 
a segurança e a normalidade dos serviços. 

 
8.3.4. A CONTRATADA deverá encaminhar à Fiscalização e manter sempre 
atualizada uma lista com a relação do todos os equipamentos e veículos que serão 
utilizados nas frentes de obra. A presença em obra de qualquer veículo ou 
equipamento não relacionado poderá acarretar sanções prevista em contrato. 

 
8.4. DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA 

 
8.4.1. A CONTRATADA, na recepção do contrato e durante toda sua vigência, para 
poder iniciar os trabalhos, deverá facilitar obrigatoriamente a seguinte 
documentação, que deverá ser entregue para aceitação prévia da 
CONTRATANTE: 

 
 

 Informações de instalações não contempladas total ou parcialmente, na 
documentação recebida; 

 
 

 Certificado de qualificação de soldadores,  segundo procedimento 
homologado, emitido por entidade oficial ou empresa autorizada; 

 
 Relação individualizada dos recursos humanos que serão utilizados na 

execução dos serviços; 
 

 Relação individualizada dos meios materiais, com indicação dos que dispõe 
ou subcontratados e, neste caso, a razão social da empresa subcontratada; 

 
 Relação individualizada dos recursos humanos e materiais eventuais, com 

indicação das datas de utilização; 
 

 Especificação e Registros dos Procedimentos de Soldagem - EPS/RQPS; 
 

8.5. PLANEJAMENTO E CONTROLE 
 

8.5.1. O desenvolvimento das obras objeto do Contrato deverá ser planejado a 
partir de cronograma físico, apresentado pela CONTRATANTE. 

 
8.5.2. A CONTRATADA deverá apresentar, antes do início das obras, e, atualizar 
durante o desenvolvimento, os seguintes documentos: 
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 Organograma; 
 

 Cronograma executivo detalhado; 
 

 Curva de progresso físico e financeiro. 
 

8.6. REQUISITOS DA QUALIDADE 
 

8.6.1. A CONTRATADA e eventuais fornecedores deverão atender as exigências 
do anexo de qualidade do contrato. 

 
8.7. REQUISITOS DE SUPRIMENTO 

 
8.7.1. A CONTRATADA e eventuais fornecedores deverão atender as diretrizes 
para suprimento de bens e materiais estabelecido em anexo específico do Contrato. 

 
8.8. REQUISITOS DE SMS – SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E  SAÚDE 

 
8.8.1. A CONTRATADA e eventuais fornecedores deverão atender as diretrizes 
para atendimento aos requisitos estabelecidos em anexo específico do Contrato. 

 
8.9. AS BUILT 

 
       8.9.1. Nos desenhos As Built devem ser consolidadas e complementadas as 

informações dos projetos executivos com os dados do processo de construção e 
montagem. Para tanto, deve ser realizado o levantamento topográfico atendendo 
aos seguintes requisitos: 

 
– A equipe de topografia acompanhará os serviços de construção das bases e 

estruturas metálicas, para garantir a conformidade do executado com o projeto. 
 

– Após a construção das bases e estruturas metálicas será executado um 
levantamento, para elaboração dos desenhos “Conforme Construído – (As 
Built) 

 
– Todos os registros gerados nesta atividade, tais como: Caderneta de campo, 

Memoriais descritivos, memórias de cálculo, relações de cruzamentos e 
travessias, relatórios finais e outros necessários, serão utilizados para a 
elaboração dos desenhos conforme construído (“As Built”) da obra, e 
disponibilizados para eventuais consultas. Estes documentos serão 
incorporados ao Livro de Dados (“data book”) ao final da obra. 

 
8.9.2. Os desenhos As Built a serem liberados, além de apresentar as modificações 
construtivas ou alterações “in loco” realizadas em relação ao projeto executivo aprovado 
pela FISCALIZAÇÃO, devem conter o detalhamento completo das instalações construídas 
tais como: bases, cercas, portões, sistema supervisório, elétrico e aterramento previstos 
no escopo do contrato. 

 

8.9.3. Para a elaboração do As Built, sempre que necessário, a CONTRATADA deverá 
elaborar estudos e memórias de cálculo que justifiquem a adoção de materiais, técnicas e 
parâmetros que constam no projeto executivo. 

 
8.9.4. Apresentação de documentos técnicos 
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8.9.4.1. Os documentos técnicos do projeto serão executados e codificados conforme 
padrões internos da CONTRATANTE (codificação de documentos técnicos de 
engenharia). 

 
8.9.4.2. Todos os desenhos deverão estar em formato digital, cabendo à CONTRATADA 
as revisões necessárias. Os desenhos devem ser apresentados em AutoCAD última 
versão. 

 
8.9.4.3. Os documentos em forma de texto (relatórios, memoriais descritivos, etc) serão 
gerados em processador de texto Microsoft Word for Windows, as planilhas em Excel e os 
cronogramas em MS Project (todos apresentados em meio digital e físico). 

 
8.9.4.4. A CONTRATADA deverá consolidar as informações contidas no projeto executivo 
através de levantamentos de campo com o objetivo de retificar e consolidar a geometria do 
duto e a exata locação georreferenciada dos atributos e acessórios.  

 
8.9.4.5. Cabe à CONTRATADA elaborar e apresentar os desenhos “As Built” para 
aprovação da CONTRATANTE, imediatamente após a conclusão dos serviços, devendo 
conter todas as informações referentes ao processo de construção e montagem 
especificadas no referido PP-4BR-01276-0. 
 
8.9.4.6. Os documentos técnicos do projeto serão codificados conforme padrão PP- 4BR-
01158- CODIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS. 

 
 

8.10. RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) 
 

A CONTRATADA deverá manter no local dos trabalhos um Relatório Diário de Obra 
(RDO) para registro e troca de informações com a FISCALIZAÇÃO, onde, com a 
periodicidade devida e entre outras, anotará: 

 
 Número e data do RDO; 

 
 Datas de início e término das etapas; 

 
 Solicitação e informações à FISCALIZAÇÃO; 

 
 Respostas às interpelações da FISCALIZAÇÃO; 

 
 Todas as condições prejudiciais ao andamento dos trabalhos, em particular as 

relacionadas ao tempo; 
 

 Relação de pessoal alocado nas obras, segundo categorias profissionais e 
respectivas quantidades; 

 
 Relação de equipamentos à disposição da obra; 

 
 Outros eventos que julgar relevante. 

 
 

9. CONDICIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES 
 

9.1. A CONTRATADA será responsável pelo condicionamento das instalações que 
compreende todas as atividades necessárias para, após o término dos serviços de 
construção e montagem, colocá-lo em condições de ser pré-operado com o gás 
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natural. 
 

9.2. Considera-se as instalações condicionadas quando todas as obras civis, 
elétrica, instrumentação, automação, mecânica e aterramento estiverem limpas e 
funcionando adequadamente. 

 



PROCESSO: 5000112021   PREGÃO:PESG011/21

1 CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DUTOS DE AÇO

1.1 Montagem de tubulação de aço 4" 45 m  R$                       925,00  R$                      41.625,00 

1.2 Montagem de tubulação de aço 6" 12 m  R$                     1.020,00  R$                      12.240,00 

1.3 Construção de estruturas de proteção de CRM em tubos aço 6" e base em concreto armado 8 Unid  R$                     1.832,00  R$                      14.656,00 

2 MONTAGEM VÁLVULAS AÇO, INCLUINDO CAIXAS E ACESSÓRIOS

2.1 Montagem de válvula 4" 1 Unid  R$                   21.500,00  R$                      21.500,00 

3 MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS (CM, CRM, ERS E ERP)

3.1 Montagem de CRM 5000 m³/h classe 300 1 Unid  R$                   16.420,00  R$                      16.420,00 

3.2 Base Civil 30 m²  R$                       868,00  R$                      26.040,00 

3.3 Cercas e Portões 25 m  R$                       749,60  R$                      18.740,00 

3.4 Aterramento 30 m²  R$                       360,00  R$                      10.800,00 

3.5 Instalação de eletrodutos, painel solar, abrigo de baterias, sistema supervisório e instrumentação 1 Unid  R$                     8.910,68  R$                        8.910,68 

4 TREPANAÇÃO

DESCRIÇÃO QTDE. UNID

CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE RAMAL DE AÇO-CARBONO E MONTAGEM DE CRM BIANCOGRÊS

PREÇO UNITÁRIO  (R$) PREÇO TOTAL (R$)ITEM

Anexo II - Planilha de Preços Unitários

#Pública



4.1 Trepanação - Derivação de 8" para 4" classe 300 1 Unid  R$                   60.125,30  R$                      60.125,30 

5 MOBILIZAÇÃO

5.1 Mobilização de máquina de furo direcional 1 Unid  R$                       500,00  R$                           500,00 

5.2
Acréscimo para transporte da máquina de furo (Incluído o deslocamento de todos os  

equipamentos, tais como: caminhão sugador, pipa e demais) 
1 Unid  R$                       500,00  R$                           500,00 

5.3 Mobilização de equipe para execução de trepanação 1 Unid  R$                   13.002,02  R$                      13.002,02 

6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

6.1 Aluguel de retroescavadeira 2 diária  R$                       400,00  R$                           800,00 

6.2 Aluguel de caminhão munck 2 diária  R$                       400,00  R$                           800,00 

6.3 Aluguel de caminhão caçamba 2 diária  R$                       300,00  R$                           600,00 

6.4 Aluguel de caminhão sugador 2 diária  R$                       400,00  R$                           800,00 

6.5 Aluguel de caminhão pipa 2 diária  R$                       200,00  R$                           400,00 

6.6 Aluguel de compactador de solo a percussão 2 diária  R$                       150,00  R$                           300,00 

6.7 Fornecimento de mão de obra de ajudante geral de obra 20 hs  R$                         11,00  R$                           220,00 

6.8 Fornecimento de mão de obra de Pedreiro / Pintor / Armador / Carpinteiro 10 hs  R$                         12,00  R$                           120,00 

6.9 Fornecimento de mão de obra de eletricista 10 hs  R$                           9,00  R$                            90,00 

6.10 Fornecimento de mão de obra de soldador 10 hs  R$                         12,00  R$                           120,00 

6.11 Fornecimento de mão de obra de inspetor duto / ultrassom / LP 10 hs  R$                         24,00  R$                           240,00 

6.12 Fornecimento de mão de obra de lixador / revestidor 20 hs  R$                           9,00  R$                           180,00 

6.13 Fornecimento de mão de obra de mecânico montador (estruturas / tubulação / equipamentos) 10 hs  R$                           9,10  R$                            91,00 

6.14 Revestidor de tubos com TROFITA e manta termo contrátil 20,00 hs  R$                           9,00  R$                           180,00 

TOTAL 250.000,00R$                                                               

#Pública

CELSO VIEIRA JUNIOR
Assinado de forma digital por CELSO 
VIEIRA JUNIOR 
Dados: 2021.06.18 14:11:55 -03'00'
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1. OBJETIVO  

Estabelecer orientações que devem ser obedecidas pelas empresas 

CONTRATADAS com a finalidade de preservar a integridade física das 

pessoas, dos equipamentos, instalações e a proteção do meio ambiente em 

obras e serviços na ES GÁS.   

No caso de subcontratação e/ou cessão de serviços quando previamente 

solicitado pela CONTRATADA e devidamente autorizado pela ES GÁS, a 

Subcontratada e/ou cessionária deve atender a todas as exigências de SSMA 

deste anexo.   

2. DEFINIÇÕES E SIGLAS   

ASO: Atestado de Saúde Ocupacional.   

ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS (APR ): Técnica estruturada para a 

identificação de possíveis eventos acidentais de risco decorrentes da 

instalação de novas unidades, sistemas, processos, atividades ou da operação 

e desenvolvimento das existentes. Tem como finalidade a avaliação qualitativa 

dos riscos resultantes dos eventos acidentais de perigos, com vistas a eliminar 

suas possíveis causas, através da recomendação de implementação de 

medidas de controle (corretivas, preventivas e mitigadoras).   

CAT: Comunicação de Acidente de Trabalho. 

DSSMA: Diálogo de Segurança, Meio Ambiente e Saúde. 

EPC: Equipamento de Proteção Coletiva. 

EPI: Equipamento de Proteção Individual. 

EQUIPAMENTOS CLASSE A : É todo aquele que contenha ou tenha contido 

produtos tóxicos, asfixiantes, corrosivos, inflamáveis ou combustíveis.  

EQUIPAMENTOS CLASSE B : É todo aquele que não contém ou não tenha 

contido produtos tóxicos, asfixiantes, corrosivos, inflamáveis ou combustíveis.  

ETIQUETAS DE ADVERTÊNCIA : É a denominação dada aos dispositivos 

utilizados para identificar os equipamentos que estão fora de operação nos 

quais serão realizados serviços.  

HHER: Número de homens-horas de exposição ao risco no período 

considerado. 
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PCMAT: Programa de Condições e meio Ambiente na Indústria da Construção.  

PCMSO: Programa de Controle Médico e de Saúde Ocupacional   

PCA: Plano de Controle Ambiental   

PAE: Plano de Ação e Emergência  

PERMISSÃO PARA TRABALHO (PT):  Autorização dada por escrito, para 

execução de qualquer trabalho que envolva riscos de acidentes com lesão 

pessoal, danos materiais e a saúde, agressão ao meio ambiente ou 

descontinuidade operacional (incêndio ou explosão, vazamento de produtos 

combustíveis, tóxicos, corrosivos ou asfixiantes, choque elétrico, quedas, 

exposição à temperatura extrema, outros).   

PGRS: Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. 

PPRA: Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. 

PRE: Plano de Resposta a Emergências. 

REM: Relatório de Estatística Mensal. 

SSMA: Segurança, Saúde e Meio Ambiente.   

TFCA: Taxa de Frequência de Acidentados com Afastamento.   

TFSA: Taxa de Frequência de Acidentados sem Afastamento.   

3. CONDIÇÕES GERAIS E REUNIÃO DE ABERTURA   

Após a assinatura do Contrato pelas pessoas autorizadas e antes do início dos 

serviços, o representante da empresa CONTRATADA deverá apresentar ao 

Fiscal do Contrato da ES GÁS, o responsável pela execução dos trabalhos, 

ocasião em que serão fixadas as precauções específicas à natureza dos 

trabalhos, especialmente os que não constarem neste anexo.   

O Fiscal do Contrato da ES GÁS informará ao representante da empresa 

CONTRATADA os riscos e cuidados que deverão ser tomados durante a 

execução dos serviços, bem como, quando aplicável, os equipamentos de 

proteção específicos.   

O atendimento aos requisitos de gestão de SSMA será discutido e planejado 

em reunião de abertura do contrato, com a participação da equipe de 

gerenciamento e fiscalização do contrato, do representante de SSMA da ES 

GÁS, do preposto de maior nível hierárquico da Empresa Prestadora de 
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Serviços ou representante formalmente designado e dos profissionais 

responsáveis pelas áreas de execução e de SSMA da Empresa Prestadora de 

Serviços.   

4. SEGURANÇA  

A CONTRATADA será responsável pela prevenção de acidentes, pela 

segurança na realização dos trabalhos e por todas as ações a serem tomadas 

em casos de acidentes, tais como atendimento, encaminhamento, transporte e 

socorro médicos para seus empregados e subcontratados acidentados, 

devendo proporcionar meios adequados para tal.  

Todas as obrigações morais e legais decorrentes de acidentes de trabalho de 

seus empregados ou subcontratados serão de responsabilidade da 

CONTRATADA.  

4.1 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA   

A CONTRATADA deverá cumprir o disposto na NR 1.41: Cabe ao empregador, 

letra a) cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares sobre 

segurança e medicina do trabalho.  

APRESENTAR DOCUMENTOS ANTES DO INÍCIO DAS OBRAS:   

A CONTRATADA deverá apresentar ao Fiscal do Contrato antes do início das 

obras para avaliação:  

• Ordens de Serviços dos empregados – NR 1.41, letra c;   

• Certificado de implantação da CIPA ou designado – NR 5;   

• Certificado de treinamento de uso de Equipamento de Proteção 

Individual – EPI – NR 6;  

• Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA (NR-9);  

• Programa de Controle Médico e de Saúde – PCMSO (NR-7);   

• Atestado de Saúde Ocupacional – ASO dos empregados da Contratada 

e Subcontratadas – NR 7;  

• Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho da Industria da 

Construção – PCMAT (NR18.3). Para as atividades de construção e 
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montagem eletromecânica com 20 (vinte) ou mais trabalhadores, 

elaborado e a ser executado por profissional legalmente habilitado na 

área de segurança do trabalho;  

• Certificado de treinamento com trabalho em eletricidade – NR 10 

(quando aplicável);  

• Certificado de treinamento para operador de máquinas e equipamentos 

dos empregados da contratada e subcontratada – NR 11.1.5 (quando for 

aplicável);  

• Certificado de Treinamento em SSMA, com carga mínima de 06:00 

horas (NR18.28);  

• Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (com ART) – NR 25, 

conforme especificações do item 6;  

• Cópia da Licença Ambiental da empresa de transporte de resíduos e 

empresa de destinação final;  

• Certificado de treinamento em espaço confinado – NR 33 (quando for 

aplicável);  

• Certificados de treinamento de trabalho em altura – NR 35 (quando for 

aplicável);  

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS NO CANTEIRO DE OBRAS E FREN TE DE 

SERVIÇOS  

A CONTRATADA deverá manter os documentos físicos na frente de trabalho a 

disposição dos colaboradores e o Fiscal do Contrato durante todo o período de 

obras:  

Planos de Atendimento a Emergências – PAE:  A CONTRATADA deverá 

elaborar o Planos de Atendimento a Emergências do local onde são realizados 

os trabalhos e manter na frente de trabalho. Deve contemplar em todas as 

frentes de serviços: combate a incêndio, primeiros socorros e atendimento a 

acidentados, identificação responsável da empresa em comunicar acidentes e 

pela garantia de SSMA, organograma da empresa com as atribuições e 

responsabilidades de SSMA, a política de SSMA e a forma de divulgação para 
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os seus empregados e subcontratados e outras ações de segurança que julgar 

necessária implementar ao plano;  

Diálogo de Segurança, Meio Ambiente e Saúde – DSSMA : A 

CONTRATADA deverá implantar o Diálogo de Segurança, Meio Ambiente e 

Saúde – DSSMA, para todos os seus empregados, no início da jornada diária 

de trabalho e manter o registro na frente de trabalho;   

ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCO – APR : A CONTRATADA deverá elaborar 

uma APR, obrigatoriamente pelo responsável da obra e/ou responsável de 

SSMA, para as obras realizadas nas frentes de serviços;  

Check-list de Máquinas e Equipamentos : A CONTRATADA deverá elaborar 

o Check-List diário de inspeção de todas as Máquinas e Equipamentos 

utilizados na frente de trabalho.  A CONTRATADA deverá inspecionar 

periodicamente: Veículos, máquinas e equipamentos pesados (inclusive na 

mobilização), ferramentas manuais e pequenos equipamentos, cabos e outros 

dispositivos de içamento de cargas, canteiros de obras e outras instalações 

provisórias; e  

PERMISSÃO PARA TRABALHO – PT : A CONTRATADAdeverá solicitar PT 

para os trabalhos descritos no item 4.4 e manter no canteiro de obras (A 

solicitação de PT será obrigatória quando aplicável para atividade).   

SINALIZAÇÃO  – A CONTRATADA antes de iniciar as atividades deve sinalizar 

o canteiro de obras o Programa conforme previsto na NR-18, item 18.27.   

APRESENTAR DOCUMENTOS MENSAIS DIGITALIZADOS E FISIC OS:   

A CONTRATADA deverá apresentar ao Fiscal do Contrato mensalmente, o 

Relatório de Estatística Mensal – REM, conforme com as seguintes 

informações:   

• Resultados do TFCA e TFSA da empresa e anualmente realizar a 

análise crítica dos resultados destes indicadores;   

• Atestado de Saúde Ocupacional – ASO dos empregados da Contratada 

(cópia simples - admissional, periódico ou demissional) – NR 7; 
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• O número total de empregados envolvidos na obra ou serviço e o 

número de acidentes com ou sem afastamento durante a vigência do 

contrato;   

• Relatório de HHER;  

• Relatório de Movimentação de Resíduos e comprovantes;   

• Relatórios de Ocorrências Anormais – ROA’s;  

• Relatório dos HHT; e  

• Demais informações complementares que constarem no Modelo de 

Relatório Estatístico Mensal, disponibilizado pela ES GÁS.  

4.1.1 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA NO CANTEIRO DE OBRAS  E 

FRENTE DE SERVIÇOS  

A CONTRATA que exercer atividades coma frente de trabalho ou canteiro de 

obras para instalação de ramal, lançamento de redes, deverão dispor de 

condições sanitárias satisfatórias que atendam aos trabalhadores em 

conformidade com as NR 18, NR 24 e demais Normas Regulamentadoras e 

legislações vigentes.   

• Dispor de Água fresca;   

• Copos para uso individuais;   

• Recipientes de Coleta Seletiva;   

• Barraca de vivência com mesa e cadeiras;   

• Banheiros químicos para ambos os sexos. Os trabalhadores não 

poderão percorrer distância superior a 150m, conforme o disposto na NR 

18.4.2.3; e 

• Demais aparatos de conforto sanitário que são exigidos pelo contrato e 

legislação vigente.   

4.1.2 COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE  

A CONTRATADA deverá comunicar de imediatamente ao Fiscal do Contrato 

todo acidente que gere lesão com perda de tempo (acidentado fica impedido de 

voltar ao trabalho no dia seguinte ao do acidente), ocorrido com seus 

empregados ou de suas subempreiteiras, utilizando, também, a Central de 
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Atendimento a Emergências no telefone 0800 595 0197. A CONTRATADA 

após a comunicação do acidente deverá iniciar imediatamente a investigação 

do ocorrido, de forma a evidenciar as causas imediatas e básicas, 

apresentando ao Fiscal do Contrato, no prazo de quarenta e oito horas, o relato 

e a investigação de acidentes conforme previsto na NBR-14280 – Cadastro de 

Acidente do Trabalho – Procedimento e Classificação e cópia da CAT 

(Comunicação de Acidente de Trabalho), devidamente cadastrada no INSS;  

4.2 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE – ES GÁS   

A ES GÁS através do Fiscal do Contrato e Equipe de SSMA, apresentarão as 

seguintes informações e documentos:   

• Política de SSMA;  

• Diretrizes Corporativas de SSMA;  

• Treinamento de Integração;  

• Informação e orientação sobre riscos relativos ao processo, 

características, exigências e dificuldades em relação à SSMA do escopo 

do contrato e procedimento de comunicação de emergências;   

• Informação dos riscos físicos, químicos e biológicos, a fim de subsidiar a 

elaboração do PPRA, do PCMSO e programas associados;   

• Indicadores de desempenho de SSMA do contrato, bem como suas 

respectivas metas;   

• Canais de comunicação de SSMA, tais como, DSSMA, sugestões e 

reclamações, auditorias, ouvidorias, etc;   

• Comunicação, registro e tratamento de acidentes, incidentes e desvios;   

• Procedimentos e normas para a execução dos serviços, tais como PT, 

PRE e Gerenciamento de Riscos (documental);   

• Sistema de Tratamento de Conduta em SSMA da ES GÁS;   

• Avaliação presencial em SSMA aplicada à Empresa Prestadora de 

Serviços;   

• Critério de consequências para desvios em SSMA;  

• Análise Preliminar de Risco – APR e modelos de APR;  

• Modelos de REM;  
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• Modelo de Gestão de QRSSMA da ES GÁS;  

• Fiscalizar os canteiros de obras sem aviso prévio; e  

• Outros documentos que não constam nesse anexo, mas que sejam 

correlacionadas as ferramentas de SSMA e constarem no contrato, 

poderão ser exigidos a qualquer momento pelo fiscal do contrato e fiscal 

de SSMA mediante aviso prévio.   

4.3 ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCO  

A CONTRATADA deverá elaborar uma APR, obrigatoriamente por pessoal 

habilitado, para os seguintes tipos de serviços:  

• trabalhos em altura onde o trabalhador fique exposto à queda de 

diferentes níveis, em telhados, superfícies de sustentação não 

permanentes ou sem proteção, com altura superior a 2 metros, em 

relação ao solo;  

• trabalhos de manutenção em equipamentos ou tubulações que 

contenham ou tenham contido líquidos inflamáveis, corrosivos ou tóxicos 

e gás;  

• trabalhos de manutenção, reparo ou montagem que apresentem risco de 

contato com corrente elétrica igual ou maior que 50 volts CA ou 120 

volts CC;  

• trabalhos de escavação manual ou mecânica que possam acarretar 

vazamentos de combustíveis, inflamáveis ou tóxicos ou ainda em que 

haja suspeita de emanação de gases;  

• trabalhos de realização de sondagem do terreno para levantamento de 

seu perfil, utilizando equipamento manual ou a motor;  

• trabalhos envolvendo a utilização de equipamento de içamento e 

movimentação de cargas (escavadeiras e guindastes de forma geral 

para escavação e movimentação de equipamentos, tais como: 

compressores, bombas, tanques, etc.) próximo à rede elétrica 

energizada ou a linha de processo; � trabalhos em espaços confinados 

e em áreas ou equipamentos com deficiência ou excesso de oxigênio ou 

produtos perigosos para a vida humana;  
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• trabalhos de radiografias industrial, detonação com a utilização de 

material explosivo, mergulho etc.;  

• abertura ou entrada de pessoal em equipamentos ou linhas de Classe A, 

ou de Classe B interligados a outro de Classe A;  

• trabalho (a frio ou a quente) no interior de equipamentos de classe A, 

bem como caixas de passagem de cabos elétricos ou telefônicos, poços 

e caixas de drenagens de águas oleosas ou contaminadas;  

• para entrada de pessoal em equipamentos ou linhas classe B quando as 

características do equipamento não oferecem boas condições de 

ventilação natural; trabalho a quente em equipamentos de classe A ou 

de classe em equipamentos classe B interligados a outro de classe A.  

• onde ocorrer à falta de procedimento específico para a tarefa de risco;  

• onde ocorrer à possibilidade de contato com equipamento pressurizado, 

energizado, com alta temperatura, de forma não prevista nos padrões 

básicos de SSMA da planta;  

• onde ocorrer à impossibilidade de isolamento do equipamento ou 

sistema para liberação;  

• onde ocorrer à intervenção em circuito de controle ou de proteção em 

painéis elétricos;  

• onde ocorrer à utilização de equipamentos que oferecem risco à área 

classificada ou podem gerar eletricidade estática;  

• quando houver a possibilidade de uma tarefa afetar áreas vizinhas de 

forma inesperada e indesejada.  

A Contratada deve coordenar a elaboração da APR em função da tarefa a ser 

realizada e garantir que os riscos, as ações mitigadoras e as medidas 

preventivas sejam de conhecimento daqueles que executarão a tarefa.  

Cabe aos empregados designados para executar a tarefa, seguir todas as 

ações mitigadoras e as medidas preventivas descritas na APR, da qual foram 

comunicados e/ou fizeram parte da elaboração.  

4.4 PERMISSÃO PARA TRABALHO  
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O solicitante/executante da CONTRATADA, obrigatoriamente habilitado, 

deverá requisitar uma PT em obras e em instalações da ES GÁS que possuam 

responsáveis designados para a emissão da PT.  

Os trabalhos a serem executados e que exigem a emissão da PT serão 

classificados como Trabalho a Quente, Trabalho a Frio, Trabalho em Pintura, 

Trabalho em Ambiente Confinado, Trabalho em Teste de Estanqueidade, 

Trabalho para Movimentação de Cargas, Trabalho de Escavação, Trabalho em 

Altura, Trabalho em Equipamentos Elétricos e Radiografia Industrial.  

4.4.1 PERMISSÃO PARA TRABALHO A QUENTE  

Trabalho a quente é aquele que requer o uso de chamas a descoberto ou 

operações capazes de produzir temperaturas elevadas ou centelhas, conforme 

relação abaixo:  

• corte e solda oxiacetileno;  

• corte e solda a eletrodo (elétrica);  

• uso de maçarico;  

• uso de esmeril; quaisquer outras operações que possam produzir 

temperaturas elevadas ou centelhas.  

4.4.1.1 PRECAUÇÕES OBRIGATÓRIAS  

Para a emissão de permissão para trabalho a quente devem ser tomadas as 

seguintes precauções, além das medidas citadas na APR:  

• quando as tubulações ligadas a um equipamento da “Classe A” as 

mesmas devem ser bloqueadas por flanges cegos;  

• os equipamentos nas áreas adjacentes a do trabalho em execução 

devem estar dentro do limite de segurança e inspecionados para que as 

centelhas ou chamas provenientes dos serviços não os atinjam;  

• trabalho envolvendo combustíveis ou inflamáveis, faz-se necessário o 

monitoramento de inflamabilidade e demais ações mitigadoras.  

4.4.2 PERMISSÃO PARA O TRABALHO DE ESCAVAÇÃO  

A emissão desta permissão de Trabalho aplica-se aos seguintes exemplos:  
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• serviços de escavação manual;  

• serviços de escavação mecânica por trator, retroescavadeira, entre 

outros.  

4.4.2.1 PRECAUÇÕES OBRIGATÓRIAS   

Devem ser atendidos os requisitos do item 18.6 da NR-18 e das exigências 

requeridas pela Permissão para Trabalho – PT nos serviços de escavação, 

devendo a CONTRATADA ter um responsável técnico legalmente habilitado. 

Antes do início da execução dos serviços de escavação devem ser atendidas 

as seguintes condições, além das medidas citadas na APR:  

inspecionar visualmente o local a ser escavado, definindo seus limites;  

• todo serviço a ser realizado por pessoas no interior de vala/escavação, 

depois de esgotadas todas alternativas técnicas para evitá-lo, deve ser 

precedido de, no mínimo, uma Análise Preliminar de Risco – APR;   

• sinalizar o perímetro da vala, as vias de trânsito, as calçadas e 

passagens de pedestres, conforme legislação vigente;  

• emitir Permissão para Trabalho para os serviços de escavação manual e 

escavação mecânica por trator e retroescavadeira;  

• consultar os órgãos responsáveis pela documentação para verificar 

presença de equipamentos, linhas ou cabos elétricos no local. Caso 

presentes, bloquear, trancar, desligar e colocar etiquetas de advertência 

nos locais onde existam linhas e cabos elétricos enterrados;  

• a escavação e movimentação de terra em faixa onde existam outros 

dutos, deve ser precedida de sondagem para identificação e locação dos 

dutos e outras interferências existentes;  

• as escavações devem ser supervisionadas por pessoal qualificado, que 

orientará os operários, quando se aproximarem das tubulações 

existentes, até a distância mínima de 1,50m (um metro e cinquenta 

centímetros).  

• durante a execução de uma escavação podem-se encontrar obstáculos 

tais como árvores, raízes, blocos de rocha, fundações antigas. A retirada 
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destes obstáculos deve ser efetuada com precaução para evitar 

acidentes;  

• os acessos para permitir a entrada, circulação e saída de operários 

devem ser amplos permanentemente desobstruídos, para permitir um 

fluxo contínuo de pessoas em casos de emergência;  

• as passarelas provisórias e rampas que se fizerem necessárias para a 

circulação de pessoas devem ser resistentes e ter guarda-corpo de 

ambos os lados;  

• os materiais retirados da escavação devem ser depositados a uma 

distância superior à metade da profundidade, medida a partir da borda 

do talude;  

• as escavações e serviços em locais com possibilidade de vazamento de 

gás e de substâncias inflamáveis ou tóxicas, devem ser monitoradas 

continuamente;  

• o procedimento para abertura de vala, com mais de 1,25m (um metro e 

vinte e cinco centímetros) de profundidade, deve especificar uso de 

escadas ou rampas, colocadas próximas aos postos de trabalho a fim de 

permitir, em caso de emergência, a saída rápida dos trabalhadores;  

• é obrigatório o uso de tapumes ou barreiras, onde necessário, de forma 

a impedir o acesso de pessoas estranhas aos serviços;  

• a estabilidade dos taludes das escavações com profundidade superior a 

1,25m deve ser mantida por meio de estruturas dimensionadas para 

este fim.  

Devem ser usados, no mínimo, os seguintes equipamentos de proteção 

individual:  

• capacete de segurança;  

• óculos de segurança;  

• luva de couro ou raspa;  

• botas de segurança e botas impermeáveis, para trabalho em terrenos 

encharcados;  

• protetor auricular.  
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4.4.3 PRECAUÇÕES COM EQUIPAMENTOS QUE POSSUAM ENERG IA 

ARMAZENADA  

Estes equipamentos devem ser bloqueados e mantidos trancados com 

cadeados individuais, com uma única chave, que deve ficar em poder do 

emitente. Adicionalmente devem ser colocadas as etiquetas de advertência 

pelo Emitente, Solicitante/Requisitante e Executante.  

Estas precauções se aplicam para os seguintes equipamentos ou sistemas:  

• válvulas direta ou indiretamente ligadas a um equipamento ou sistema 

que estiver fora de operação, em manutenção ou reparo; 

• válvulas que possuam duplo bloqueio;  

• equipamentos acionados por outras fontes de energia diferente da 

elétrica (hidráulica, térmica, química, etc.), a linha (tubulação) e/ou cabo 

que alimentam o equipamento acionador devem ser devidamente 

bloqueados ou desligados.  

4.4.4 PERMISSÃO DE TRABALHO PARA MOVIMENTAÇÃO DE CA RGA  

A emissão desta permissão de Trabalho aplica-se aos seguintes exemplos:  

• movimentação de materiais por meio de talhas, gruas, guinchos e 

lanças;  

• movimentação de tubos;  

• trabalhos com empilhadeiras, tratores e demais equipamentos 

motorizados; e  

• trabalhos de construção civil.  

A CONTRATADA deve assegurar que a operação de máquinas e 

equipamentos que exponham o operador ou terceiros a riscos, só pode ser 

feita por trabalhador qualificado, e habilitado (para máquinas pesadas), sendo 

identificado por crachá, conforme NR-11.  

4.4.4.1 PRECAUÇÕES OBRIGATÓRIAS  

A movimentação de cargas oferece riscos intrínsecos a esta atividade. Quando 

executada nas proximidades de redes de energia ou linhas de processo, deve 
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ser estabelecido um plano de contingência, para casos de situações fora do 

controle. Nas operações com máquinas e equipamentos pesados, devem ser 

observadas as seguintes medidas de segurança:  

• antes de iniciar a movimentação ou dar partida no motor, é preciso 

certificar-se de que não há ninguém trabalhando sobre, debaixo ou perto 

do mesmo;  

• os veículos máquinas e equipamentos que operam em marcha ré devem 

possuir alarme sonoro acoplado ao sistema de câmbio e retrovisores em 

bom estado;  

• o transporte de acessórios e materiais por içamento deve ser feito o 

mais próximo possível do piso, tomando-se as devidas precauções de 

isolamento da área de circulação, transporte de materiais e de pessoas;  

• as máquinas não devem ser operadas em posição que comprometa sua 

estabilidade;  

• é proibido manter sustentação de equipamentos e máquinas somente 

pelos cilindros hidráulicos, quando em manutenção;  

• movimentação de cargas quando executadas nas proximidades de 

redes de energia exigem que sejam estabelecidos cuidados especiais, 

tais como, isolamento da área e assim como a comunicação à 

companhia elétrica responsável pela alimentação da rede.  

4.4.5 DEMAIS TRABALHOS QUE EXIGEM A EMISSÃO DA PT  

Para os demais trabalhos que exigem a emissão da PT citados no item 4.2 

desse anexo devem ser tomadas precauções obrigatórias em conformidade 

com as ações mitigadoras e as medidas preventivas apontadas na APR 

específica da atividade.  

4.4.6 EMISSÃO DA PT  

 A emissão da PT visa dar ciência aos envolvidos quanto aos riscos inerentes 

ao local e ao tipo de serviço que será executado, determinando as medidas de 

controle necessárias, especificar precauções a serem tomadas antes do início 

dos trabalhos e estabelecer limites de atuação e prazo de execução do serviço.  
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4.4.7 SOLICITANTE/REQUISITANTE E SUAS RESPONSABILID ADES  

O Solicitante/Executante deve ter, comprovadamente, atribuições e 

qualificações para solicitar PT, mediante treinamento prévio ocasião em que o 

Emitente divulgará as normas de segurança a serem seguidas e orientará os 

procedimentos aqui descritos. O Solicitante/Executante deve efetuar o 

planejamento do serviço e preparar a APR, em conjunto com o Emitente da PT, 

quando aplicável. Em seguida, deve preencher o formulário de Permissão de 

Trabalho deste documento.  

Sendo o executante pertencente à CONTRATADA, este deve estar 

capacitado/habilitado para executar o serviço, para atender as instruções 

contidas neste documento.  

É de responsabilidade do Solicitante/Executante o fiel cumprimento das 

recomendações da PT e manutenção das condições de segurança no local do 

trabalho, providenciando os requisitos cabíveis, tais como:  

• cumprir e fazer cumprir as normas ou procedimentos de segurança 

vigentes;  

• providenciar e inspecionar as máquinas, ferramentas, Equipamentos de 

Proteção Individual e Equipamentos de Proteção Coletiva, antes do 

início do trabalho;   

• providenciar a instalação de equipamentos de ventilação, exaustão e 

iluminação e acessos seguros através de escadas ou andaimes, 

aplicáveis conforme o caso;  

• instalar e manter disponíveis para uso imediato às prevenções contra 

incêndio e acidentes pessoais solicitada pelo Emitente da PT;  

• comunicar formalmente aos Executantes e a todos os membros da 

equipe de execução dos trabalhos, todas as precauções e instruções de 

segurança constantes da PT, com registro de ciência em folha que deve 

ficar anexada à PT; 

• acompanhar periodicamente o desenvolvimento do trabalho, de acordo 

com o grau de risco envolvido, a fim de detectar alteração nas condições 

de segurança ou descumprimento das recomendações estabelecidas;  
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• cancelar a PT sempre que ocorrer condições imprevistas.  

4.4.8 EMITENTE DA PT E SUAS RESPONSABILIDADES  

O Emitente, pessoa habilitada da CONTRATANTE, deve ter treinamento e 

capacitação comprovados em APR e PT ou em programa específico para 

liberação de áreas e emissão de PT. Deve, ainda, conhecer as características 

de operação e riscos da área, sistema ou equipamento onde será feito o 

serviço.  

O Emitente deve inspecionar o equipamento, sistema ou área onde será 

realizado o serviço e providenciar as medidas necessárias para garantir as 

condições seguras para a realização do trabalho.  

O Emitente da PT deve se certificar de que as condições de trabalho estejam 

suficientemente seguras durante todo o seu desenvolvimento. Para tanto, 

segundo sua avaliação, ele deve realizar verificações periódicas do trabalho ou 

permanecer no local. Em qualquer dos casos, o Emitente pode designar um 

representante para realizar estas funções.  

Em nenhuma hipótese será emitida a PT sem que tenham sido testados os 

sistemas de alimentação, verificados os bloqueios, instaladas as etiquetas de 

advertência e avaliada a atmosfera, se necessário, atendendo os seguintes 

procedimentos:  

• retirar o equipamento de operação, desenergizando-o, drenando-o, 

despressurizando-o e limpando-o, se for o caso, utilizando o 

procedimento de trancar, etiquetar, avisar e testar;  

• providenciar a descontaminação dos equipamentos ou linhas quando 

necessário;  

• providenciar para que seja feito o isolamento dos equipamentos ou 

linhas com flanges cegos ou raquetes quando aplicável, elaborando um 

fluxograma com indicações das raquetes e flanges cegos, devidamente 

identificados, de forma que ao término do trabalho, possa ser seguido 

adequadamente o procedimento inverso para reiniciar a operação 

normal;  
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• providenciar para que sejam providas de forma segura a ventilação, 

exaustão, iluminação, além de acessos seguros através de escadas e 

andaimes, aplicáveis conforme o caso;  

• solicitar ao Solicitante/Requisitante da PT o isolamento da área, quando 

necessário;  

• cancelar a PT sempre que ocorrer pelo menos uma das condições 

previstas no item 4.4.12.  

Quando um trabalho for realizado em um equipamento ou sistema que estiver 

localizado em área de responsabilidade de outra supervisão, a PT deve ter 

uma coemissão do responsável por esta última área.  

O Emitente deve repassar ao Solicitante/Requisitante todos os cuidados 

necessários ao atendimento da PT.  

A PT será assinada pelo Emitente e pelo executante, após análise em conjunto 

dos riscos envolvidos e das medidas de proteção descritas na PT e após 

conferirem as condições da área liberada.  

A emissão da PT será feita em formulário próprio, em duas vias.  

4.4.9 RESTRIÇÕES  

Toda “Permissão para Trabalho” deverá ser preenchida de modo a limitar o 

trabalho a um determinado equipamento ou área, dentro de prazo estabelecido. 

Não poderá ser emitida PT em branco ou sem uma perfeita designação do 

trabalho.   

Não poderá ser emitida PT em branco ou sem uma perfeita designação do 

trabalho.  

4.4.10 EXECUÇÃO DOS TRABALHOS  

O Emitente e o Solicitante/Executante devem ter bem claras suas 

responsabilidades durante a execução dos serviços.  

Além da obrigação de cada empregado seguir as orientações para evitar 

acidentes, a segurança individual dos executantes é, também, 

responsabilidade do Solicitante/Executante e do Emitente, que devem fazer 
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cumprir rigorosamente todos os requisitos indicados na PT, bem como as 

normas de segurança vigentes, inclusive a obrigatoriedade de uso de 

Equipamento de Proteção Individual - EPI - adequado para cada serviço, 

obedecendo aos critérios de proteção estabelecidos na NR-6 do MTE.  

O Solicitante/Executante só poderá iniciar ou autorizar o início do trabalho, 

após receber a PT e, no local do serviço, certificar-se de que as condições nela 

estabelecidas estão atendidas.  

O Emitente da PT deve certificar-se de que o trabalho está sendo executado 

em condições de segurança. Para tanto, segundo sua avaliação, deve realizar 

verificações periódicas ou permanecer no local, ou designar pessoa 

competente para tal. Este acompanhamento deverá ser registrado, no campo 

correspondente da PT.  

A primeira via da PT ficará em poder do Solicitante/Executante e a segunda em 

poder do Emitente.  

4.4.11 VALIDADE DA PT  

Uma PT só terá validade durante o horário previsto no campo específico da PT.  

Quando um serviço não for concluído dentro do horário previsto na PT, terá 

que ser emitida outra ou revalidada a anterior, pelo mesmo ou outro Emitente.  

No caso de revalidação tanto o Emitente quanto o Solicitante/Requisitante 

devem garantir que não houve mudanças nas condições de trabalho e das 

pessoas envolvidas, fazendo isto através da conferência no local, podendo 

exigir, se necessário, recomendações de segurança adicionais.  

Neste caso o Emitente deverá, antes de assinar a PT, tomar pleno 

conhecimento do serviço que está sendo executado e, se necessário, exigir 

recomendações de segurança adicionais.  

4.4.12 CANCELAMENTO DE PERMISSÃO PARA TRABALHO  

A PT deverá ser cancelada, pelo Emitente, sempre que surgir uma situação 

perigosa à continuação do trabalho.  
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Será cancelada toda PT relativa a trabalhos, cuja demora no início ou 

interrupção exceda uma hora.  

Uma PT cancelada só poderá ser revalidada com autorização do Emitente e 

após a inspeção, por este, dos serviços que estão sendo executados.  

Se a PT for cancelada, para a retomada dos trabalhos, uma nova PT deverá 

ser emitida pelo mesmo Emitente da PT cancelada ou substituída. Neste caso, 

o Emitente deverá, antes de assinar a PT, tomar pleno conhecimento do 

serviço que está sendo executado e, se necessário, exigir recomendações de 

segurança adicionais.  

4.4.13 ENCERRAMENTO DA PT  

Ao término do serviço, do prazo de validade fixado ou da jornada de trabalho 

do executante, este deve comparecer à presença do Emitente da PT, ou seu 

substituto, a fim de efetuar o encerramento da mesma.   

A PT será encerrada pelo Emitente após a verificação das condições deixadas 

pelo executante, avaliando a possibilidade de retorno à operação. Após a 

assinatura do Emitente e do Solicitante/Executante, no campo próprio de 

encerramento, a primeira via ficará em poder do executante e a segunda em 

poder do Emitente.  

Ao término do contrato a CONTRATADA deve encaminhar para o fiscal da 

obra, cópias das Permissões de Trabalho emitidas, que ficarão arquivadas no 

órgão da ES GÁS responsável pelo contrato, por um período de 02 (dois) anos.  

5. SAÚDE   

A CONTRATADA antes de iniciar a obra ou serviço deverá apresentar ao 

Fiscal do Contrato os Atestados de Saúde Ocupacional (ASO) de todos os 

empregados e subcontratados, que ficarão arquivados no órgão da ES GÁS 

responsável pelo contrato.  

A CONTRATADA deve providenciar para os seus empregados e 

subcontratados seguro de vida contra risco de Acidentes do Trabalho.  

6. OBRIGAÇÕES DE MEIO AMBIENTE  
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A CONTRATADA deverá realizar todos os trabalhos, comprometendo-se com a 

proteção ao meio ambiente, conforme estabelecida pela legislação federal, 

estadual, municipal e recomendações da es gás.   

A CONTRATADA deve manter na obra, licença expedida pelo Órgão 

Ambiental, a ser fornecida pela ES GÁS, para apresentação em possíveis 

vistorias.   

Os materiais armazenados deverão ser transportados para o campo apenas no 

momento de sua utilização.   

Ao término do contrato a CONTRATADA deverá encaminhar cópias dos laudos 

de destinação de resíduos para o Fiscal do Contrato, que arquivará no órgão 

da ES GÁS responsável pelo Contrato.   

Os resíduos sólidos gerados pela obra na fase de sua implantação devem ser 

gerenciados em conformidade com as diretrizes, critérios e procedimentos 

previstos nas legislações ambientais vigentes. A CONTRATADA é a 

responsável pela segregação, acondicionamento, reuso/reciclagem, coleta, 

armazenamento, transporte, tratamento e destinação final para cada tipo e/ou 

classe de resíduos a serem gerados nas Fases de Execução.  

A CONTRATADA deverá comunicar a ES GÁS em até quarenta e oito horas, 

qualquer vistoria realizada por órgão ambiental.   

A CONTRATADA deverá apresentar declaração garantindo a limpeza das 

instalações durante e ao término dos serviços.  

  

6.1 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA   

• Conhecer e participar dos programas de meio ambiente da ES GÁS e 

implementar programa próprio para a sua atividade; 

• Obter manifestação do órgão ambiental competente quanto a Licença 

Ambiental, ou, Declaração Dispensa de Licença. Ambas devem estar 

válidas; 
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• Apresentar uma sistemática para o controle de meio ambiente. A 

sistemática poderá ser apresentada por meio do PCA – Plano de 

Controle Ambiental (quando aplicável); 

• Apresentar uma sistemática para o controle de resíduos conforme a 

descrição de TODOS os itens da NR 25 – RESÍDUOS INDUSTRIAIS. A 

sistemática poderá ser apresentada por meio do Programa de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS. O PGRS deverá estar 

descrito de acordo com as atividades prestadas e em conformidade com 

a NBR 10.004, CONAMA 307 e demais legislações vigentes do gênero 

(obrigatório); e 

• A contratada é a responsável pela segregação, acondicionamento, 

reuso/reciclagem, coleta, armazenamento, transporte, tratamento e 

destinação final para cada tipo e/ou classe de resíduos a serem gerados 

nas durante a obra. 

A CONTRATADA deverá destinar seus resíduos a empresas devidamente 

licenciadas. Para o município A CONTRATADA deverá apresentar declaração 

garantindo a limpeza das instalações durante e ao término dos serviços.  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Mobilização

Montagem de tubulação de aço 4"

Montagem de válvula 4"

Soldagem fitting para trepanação

Trepanação 8 “ x 4”

Base Civil

Montagem do CRM

Cercas e Portões

Aterramento

Construção de delineadores

Instalações elet., Inst. e automação

Montagem de tubulação de aço 6"

Comissionamento do CRM

Desmobilização

Cconstrução e montagem de Ramal e CRM - Serra/ ES

SEMANA

Anexo IV - Cronograma Físico

ATIVIDADES

#Pública
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ANEXO V ‐ DECLARAÇÃO DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL 

 

    

 

DECLARAÇÃO 

  

 

 

 

  

Declaro  que  a  empresa  XX  possui  escrituração  contábil  em  conformidade  com  os 

requisitos  legais  e  que  os  valores  ora  apresentados  encontram‐se  devidamente 

contabilizados.    

  

Data:  

  

  

  Ass: contador da empresa XX" 



LICITAÇÃO:

ES GÁS CONTRATADA

1

Elaboração de projetos e serviços não atendendo aos 

requisitos das normas técnicas da ABNT, da ES GÁS ou 

internacionais mais atualizadas e/ou em desconformidade 

as especificações técnicas do CONTRATO.

Retrabalho com correções de projetos e obras. Danos ao 

patrimônio da ES GÁS e de terceiros. Ações judiciais de 

responsabilidade civil e criminal. Aplicação de sanções 

administrativas previstas em contrato.

x

2
Atrasos na entrega de documentos de projetos em relação 

ao pactuado no CONTRATO.

Aplicação de sanções administrativas previstas em 

contrato.
x

3 Atraso na entrega da obra

Monitorar periodicamente o cronograma de entrega, 

tomando as medidas cabíveis para não deixar que 

aconteça esse atraso

x

4 Atraso na entrega do equipamento(CRM) Monitorar periodicamente o cronograma de entrega x

5 Atraso na entrega dos dos tubos Usar tubos SR existentes x

6 Impossibilidade de se fazer a interligação por trepanação Fazer a interligação pelo método convencional x

7 Dificuldade em se obter licença da obra junto a PMS Antecipar pedido de licenciamento da obra x

8 Período de chuvas intensas durante execução da obra
Providenciar proteção dos trabalhadores e instalações 

para continuidade das atividades
x

9 Abandono da obra pela contratada Concluir serviços com a contratada do GEOP x

10

Mapeamento de interferências insuficiente ou inexistentes 

nos projetos executivos, ocasionando danos a terceiros e 

despesas com reparos e perda de produtividade de 

empresas contratadas para execução de obras.

Aplicação de sanções administrativas previstas em 

contrato.
x

11
Atrasos na entrega de documentos as built para conclusão 

do data book da obra.

Aplicação de sanções administrativas previstas em 

contrato.
x

12

Rompimento de redes de água potável, de esgoto, 

esgotamento pluvial, de telecomunicaçãoes, de energia 

elétrica e de outras utilidades em geral em locais públicos 

ou privados, quando da execução de serviços de 

sondagens.

Atrasos no cronograma de atividades, ressarcimento de 

prejuízos ocasionados a terceiros, ações de 

responsabilidade civil e criminal.

Aplicação de sanções administrativas previstas em 

contrato.

x

13
Restrição de datas e horários para desenvolvimento de 

serviços de sondagem em locais públicos ou privados.

Custos adicionais com adicional de hora extra e/ou 

trabalhos em finais de semana/feriado/noturno. 

Interrupção dos serviços, atrasos no cronograma.

x

14

Especificação de materias ou de técnica, assim como uso 

de equipamentos e ferramentas em desconformidade com 

requisitos normativos da ABNT, da ES GÁS e/ou do 

Aplicação de sanções administrativas previstas em 

contrato. Responsabilização civil e criminal. Retrabalho e 

correções.

x

15

Acidentes ocasionados por imperícia, imprudência ou 

negligência na execução dos serviços ou em decorrência 

de sua execução, ocasionando danos materiais e pessoais.

Aplicação de sanções administrativas previstas em 

contrato. Responsabilização civil e criminal. 
x

16
Não cumprimento das obrigações trabalhistas com os 

colaboradores.

Aplicação de sansões administrativas previstas em 

contrato, retenção de pagamentos de documentos de 

cobrança. Paralisação de serviços e prejuízos.

x

17
Não atender a requisitos da legislação sobre Segurança do 

Trabalho, Meio Ambiente e Saúde.

Aplicação de sansões administrativas previstas em 

contrato. Paralisação de serviços, prejuízos.
x

18 Produtividade abaixo da orçada e exigida
Aplicação de sansões administrativas previstas em 

contrato, prejuízos e falência da empresa.
x

19
Acidentes de trânsito envolvendo profissionais da 

Contratada

Danos a patrimônio da Contratada e de terceiros. 

Despesas com reparo de veículos. Despesas com hospitais 

e tratamento médico de pessoal próprio e de terceiros 

envolvidos.

x

20
Não retirada de materiais do estoque nos prazos 

acordados.

Atraso na execução dos serviços e no cronograma de 

obras. Retrabalho para reemissão de reserva de materiais.
x

21

Falta de documentação para a emissão de PT (Permissão 

para trabalho) nas atividades de campo e retirada de 

materiais de estoque.

Atraso na execução dos serviços e no cronograma de 

obras.
x

22
Falhas ou subdimensionamentos de projetos executivos 

em função de erros ou subdimensionamentos de projeto.

Retrabalho para correção de projetos, necessidade de 

correção de obras executadas. Atrasos no cronograma de 

obras.

x

23
Alterações de escopo de projetos após envio do projeto 

executivo.

Retrabalho para correção de projetos, necessidade de 

correção de obras executadas. Atrasos no cronograma de 

obras.

x

ALOCAÇÃO

Objetivo: Descrição de responsabilidades e risco entre as partes, caracterizadoras do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato e que deverá ser 

considerada na avaliação de ocorrência de eventual ônus financeiro adicional decorrente de eventos supervenientes à contratação que atinja uma ou ambas as 

partes no Contrato, e que possa vir e ensejar, em razão de sua efetiva ocorrência e materialidade, alguma alteração dos termos  e condições originalmente 

acordados

ITEM DESCRIÇÃO DO RISCO MATERIALIZAÇÃO

ANEXO VI - MATRIZ DE RISCOS
CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE RAMAIS EM AÇO-CARBONO E CRM – CONJUNTO DE REGULAGEM E MEDIÇÃO DE GÁS NATURAL

PROCESSO:

#Pública



 

ANEXO VII 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO E SERVIÇOS 

CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE RAMAL EM AÇO-CARBONO 
E CRM – CONJUNTO DE REGULAGEM E MEDIÇÃO DE GÁS 

NATURAL  
REV 0 

 

Página 1 de 4 

 
 

Pública 

 
 
 
 

ÍNDICE 
 
 
 

                                           
 1. CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DUTOS DE AÇO................. ................................................2 
 
2. MONTAGEM VÁLVULAS AÇO, INCLUINDO CAIXAS E ACESSÓ RIOS..............................2 
 
3. MONTAGEM DE CRM.............................................................................................................3 
 
4. TREPANAÇÃO........................................ ................................................................................3 
 
5. MOBILIZAÇÃO........................................ ................................................................................4 
 
6. SERVIÇOS COMPLEMENTARES......................... ................................................................4 
 
 
 
 



 

ANEXO VII 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO E SERVIÇOS 

CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE RAMAL EM AÇO-CARBONO 
E CRM – CONJUNTO DE REGULAGEM E MEDIÇÃO DE GÁS 

NATURAL  
REV 0 

 

Página 2 de 4 

 
 

Pública 

  
 
 
1. CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DUTOS DE AÇO  
 
1.1. Montagem de tubulação de aço 4"  
 
A medição será feita por metro linear de duto instalado, com frequência mensal, de acordo com os valores 
propostos nos itens de 1.1 da planilha de preços unitários, sendo que os pagamentos serão liberados 
conforme descrito a seguir:  
 

• 80 % (oitenta por cento) - Montagem de tubulação, abertura de vala ou furo direcional, distribuição de 
tubos, curvatura, alinhamento, solda completa, inspeção, revestimento de junta, abaixamento de 
tubulação ou puxe da coluna, fechamento de tie in, colocação de placas, proteções especiais, 
cobertura de vala, recomposição de pavimento e estabilização; 

• 15 % (quinze por cento) - Teste hidrostático, limpeza, secagem, inertização e sinalização; 
• 5% (cinco por cento) - Aprovação de as built, apresentação e liberação do data book pela 

fiscalização 
 
1.2. Montagem de tubulação de aço 6"  
 
A medição será feita por metro linear de duto instalado, com freqüência mensal, de acordo com os valores 
propostos nos itens de 1.2. da planilha de preços unitários, sendo que os pagamentos serão liberados 
conforme descrito a seguir:  
 

• 80 % (oitenta por cento) - Montagem de tubulação, abertura de vala, distribuição de tubos, curvatura, 
alinhamento, solda completa, inspeção, revestimento de junta, abaixamento de tubulação, 
fechamento de tie-in, colocação de placas, proteções especiais, cobertura de vala, recomposição de 
pavimento e estabilização; 

• 15 % (quinze por cento) - Teste hidrostático, limpeza, secagem, inertização e sinalização; 
• 5% (cinco por cento) - Aprovação de as built, apresentação e liberação dodata book pela 

fiscalização. 
 

1.3. Construção de estruturas de proteção de CRM em tubo s aço 6" e base em concreto 
armado 
 
A medição será feita por unidade defensas instaladas, com frequência mensal, de acordo com o valor 
proposto no item de 1.3 da planilha de preços unitários. 
 
 
2 - MONTAGEM VÁLVULAS AÇO, INCLUINDO CAIXAS E ACESSÓRIO S 
 
2.1. Montagem de válvula 4"  
 
A medição será feita de acordo com o valor proposto no item 2.1 da planilha de preços unitários, sendo que 
os pagamentos serão liberados conforme descrito a seguir: 
 

• 90 % (noventa por cento) – Após montagem da válvula e construção caixa de concreto;  
• 10% (dez por cento) – Após testes, comissionamento, liberação de as built e data book pela 

fiscalização. 
 
 

 
 



 

ANEXO VII 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO E SERVIÇOS 

CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE RAMAL EM AÇO-CARBONO 
E CRM – CONJUNTO DE REGULAGEM E MEDIÇÃO DE GÁS 

NATURAL  
REV 0 

 

Página 3 de 4 

 
 

Pública 

3. MONTAGEM DE CRM 
 
3.1 Montagem de CRM 5000 m³/h classe 300 
 
A medição será de acordo com o valor do item de 3.1 da planilha de preços unitários, sendo que o 
pagamento será liberado conforme descrito a seguir: 
 

• 100% (cem por cento) – Após montagem do equipamento na base. 
 
3.2. Base Civil  
 
A medição será de acordo com o valor do item de 3.2 da planilha de preços unitários, sendo que o 
pagamento será liberado conforme descrito a seguir: 
 

• 90% (noventa por cento) – Após concretagem, desforma e reaterro das fundações. 
• 10% (dez por cento) - Aprovação de as built, apresentação e liberação do data book pela 

fiscalização. 
 
3.3. Cercas e Portões   
 
A medição será feita de acordo com o valor proposto no item 3.3 da planilha de preços unitários, sendo que 
os pagamentos serão liberados conforme descrito a seguir: 
 

• 90 % (noventa por cento) – Após construção da cerca e dos portões; 
• 10% (dez por cento) – Após liberação de as built e data book pela fiscalização. 

 
3.4. Aterramento 
 
A medição será de acordo com o valor do item de 3.4 da planilha de preços unitários, sendo que o 
pagamento será liberado conforme descrito a seguir: 
 

• 90% (noventa por cento) – Após conclusão dos serviços de aterramento. 
• 10% (dez por cento) – Após liberação de as built e data book pela fiscalização 

 
 
 
3.5. Instalação de eletrodutos, painel solar, abrig o de baterias, sistema supervisório e 
instrumentação 
 
A medição será de acordo com o valor do item de 3.5 da planilha de preços unitários, sendo que o 
pagamento será liberado conforme descrito a seguir: 
 

• 90% (noventa por cento) – Após conclusão dos serviços. 
• 10% (dez por cento) – Após liberação de as built e data book pela fiscalização 

 
 
 

4. TREPANAÇÃO  
 
4.1. Derivação de 8" para 4" classe 300  
 
A medição será de acordo com o valor do item de 4.1 da planilha de preços unitários, sendo que o 
pagamento será liberado conforme descrito a seguir: 
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• 90% (noventa por cento) – Após conclusão dos serviços de soldagem do fitting e de trepanação. 
• 10% (dez por cento) – Após liberação de as built e data book pela fiscalização 

 
 
 
5. MOBILIZAÇÃO 
 
5.1. Mobilização de equipamentos de furo direcional 
 
A medição será de acordo com o valor do item de 5.1 da planilha de preços unitários, sendo que o 
pagamento será liberado conforme descrito a seguir: 
 

• 100% (cem por cento) – Após liberação pela fiscalização e mobilização do equipamento. 
 
5.2. Acréscimo para transporte da máquina de furo (Inclu ído o deslocamento de todos os  
equipamentos, tais como: caminhão sugador, pipa e d emais) 
 
A medição será de acordo com o valor do item de 5.2 da planilha de preços unitários, sendo que o 
pagamento será liberado conforme descrito a seguir: 
 

• 100% (cem por cento) – Após liberação pela fiscalização e mobilização do equipamento. 
 
 
5.3. Mobilização de equipe para execução de trepanação 
 
A medição será de acordo com o valor do item de 5.3 da planilha de preços unitários, sendo que o 
pagamento será liberado conforme descrito a seguir: 
 

• 100% (cem por cento) – Após liberação pela fiscalização e mobilização da equipe. 
 
 
6. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
 
Os itens de 6.1 a 6.14 serão pagos mensalmente de acordo com as demandas solicitadas pela 
fiscalização. 
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ANEXO VIII 
 

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO 
 
 

 
Tendo sido concluídos em    /   /      , os serviços objeto do 

CONTRATO                                                                                      , firmada entre 
       e COMPANHIA DE GÁS DO ESPÍRITO SANTO - ES 

GÁS,              em        /   /     , para executar Serviços de     
                                                                                              , 

foram os referidos trabalhos considerados em condições de aceitação definitiva e, 
consequentemente, as partes lavram o presente TERMO DE RECEBIMENTO nas 
condições que seguem abaixo: 
 
1. Todos os serviços foram executados pela CONTRATADA dentro das 

especificações estabelecidas e sempre atendidas as exigências da 
FISCALIZAÇÃO; 

 
2. A CONTRATADA apresentou à COMPANHIA DE GÁS DO ESPÍRITO 

SANTO - ES GÁS as Guias de Recolhimento à Previdência Social (GRPS) e 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), devidamente quitadas, 
referente ao período de execução dos serviços, tendo apresentado, neste 
ato, os recolhimentos relativos ao mês de ............ de “ano”. 

 
3. Neste ato, não tendo mais nenhuma importância à receber, a 

CONTRATADA dá, portanto, à COMPANHIA DE GÁS DO ESPÍRITO 
SANTO - ES GÁS, plena, rasa e geral quitação de todo os seus direitos, 
relativamente ao CONTRATO em questão, para nada mais reclamar a 
qualquer título ou pretexto, com fundamento na mesma. 

 
Vitória, ..... de ..............de ....... 

 
 

________________________________________________ 
COMPANHIA DE GÁS DO ESPÍRITO SANTO - ES GÁS 

 
 

______________________________ 
CONTRATADA 

 TESTEMUNHAS: 
1ª_____________________                                2ª_____________________ 
 NOME                                                                  NOME 
 RG                                                                        RG  
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