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1. OBJETIVO

O presente MEMORIAL DESCRITIVO tem por objetivo estabelecer as premissas, diretrizes e
requisitos minimos para execugao de servigos de construgao de redes de distribuicao de
gas, construgao de ramais externos de ligacdo de ESTABELECIMENTOS, constru¢ao de redes
internas, bem como de servigos de inspecdo técnica de instalagdes internas de gas,
adequacao de instalagcbes de gas e conversao de aparelhos a gas para uso do gas natural
na regido de concessao da CONTRATANTE.

Nota: Também faz parte do escopo desse CONTRATO 0s servigos em estabelecimentos
industriais cujo fornecimento de gas natural possa ser efetuado por meio de redes de
distribuigao terciarias (pressao de operagao de até 4 bar).

2. INFORMAGOES GERAIS

2.1. LOCALIZACAO DOS SERVICOS

Os servigos objeto deste CONTRATO serdo executados em quaisquer dos municipios do
Estado do Espirito Santo, que corresponde a regido de concessao de servigo publico de
distribuicdo de gas canalizado da CONTRATANTE.

Os prazos para atendimento aos USUARIOS localizados além dos limites da GRANDE VITORIA
serao 0os mesmos para os localizados nessa regido, de sorte que 0s servigos necessarios
para atendimento a todos os USUARIOS deveréo ser executados com a mesma prioridade.

Para fins de pagamento dos servigos prestados nos municipios fora da GRANDE VITORIA,
serao acrescidos os valores previstos nos itens 1.9, 2.6.8, 3.6, 6.16, 9.11 e 10.18 da PPU,
conforme o servico executado, para compensacdo dos custos adicionais referente a
deslocamentos, estadias, licenciamentos e outros.

2.2. PRAZO E QUANTITATIVOS DO CONTRATO

E previsto um prazo de duracdo do CONTRATO de 12 meses, podendo ser firmado termos
aditivos, conforme previsdo no instrumento contratual.

O planejamento de negdcios da CONTRATANTE prevé os seguintes quantitativos dos
principais itens do CONTRATO:
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Item Total
Construcéo de redes de distribuicdo em PEAD 10.000 metros
Ramais de ligagdao em PEAD 175 ramais
Conversao de USUARIOS 4.000 Usuarios

As quantidades acima sdo meramente orientativas, ndo havendo qualquer obrigacdo da
CONTRATANTE de seguir o planejamento indicado na tabela, bem como de exaurir todos os
itens da PPU ao longo do CONTRATO.

2.3. GLOSSARIO DE TERMOS

ABNT — Associagao Brasileira de Normas Técnicas.

ANTT — Agéncia Nacional de Transporte Terrestre.

APR — Analise Preliminar de Riscos.

ARSP — Agéncia de Regulagao de Servigos Publicos do Espirito Santo.

ART — Anotacdo de Responsabilidade Técnica, devendo ser emitida junto ao CREA-ES.
As BUILT — Desenho correspondente ao projeto construido.

ASO - Atestado de saude ocupacional.

AUTORIZAGAO DE SERVICOS — Documento assinado entre as partes autorizando a
mobilizagao e inicio dos servigos escopo do Contrato.

BSP — British Standard Pipe, padrao britanico para roscas de tubos.
CEIl — Cadastro especifico do INSS.
CONCESSIONARIA — ES GAS.

CONTRATO — Este CONTRATO e seus anexos, tais como: MEMORIAL DESCRITIVO,
ESPECIFICACOES TECNICAS, DESENHOS TiPICOS, etc.

CONTRATADA — Empresa a ser contratada pela ES GAS, para execucgéo dos servicos objeto
deste CONTRATO.

CONTRATANTE — ES GAS.
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CR - Conjunto de Regulagem, compreende os dispositivos de filtragem, valvulas de
bloqueio, Valvula Reguladora e tubos e conexdes, conforme padrdao da CONTRATANTE.

CRC — CONJUNTO DE REGULAGEM DE CALGADA - Sistema composto por regulador de presséo,
valvulas, instrumentos, e outros acessorios, destinado a redugao da pressao do gas natural
e montado dentro de caixa compactas e projetadas para instalagdo em calgadas.

CRM - Conjunto de Regulagem e Medigédo, compreende os equipamentos do CR, incluindo
o medidor de faturamento, conforme padrdo da CONTRATANTE.

CREA-ES - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espirito Santo.

DATA Book - Documentagdo gerada durante servicos executados em cada
ESTABELECIMENTO ligado, que devera ser agrupada e enviada em pastas individuais para a
CONTRATANTE.

DE - Diametro externo.

DER-ES - Departamento de Edificagdes e de Rodovias do Espirito Santo.
DN — Diametro nominal.

DNIT — Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte.

EPI — Equipamento de Protegao Individual.

ESTABELECIMENTO — Corresponde a uma edificagdo residencial ou comercial atendida, ou
que tenha interesse em ser atendida com gas natural da CONCESSIONARIA.

FoFo — Ferro fundido.
GLP — Gas Liquefeito de Petrdleo.
GN — Gas Natural.

GRANDE VITORIA — Regiao metropolitana da Grande Vitéria, compreendendo os municipios
de Vitdria, Vila Velha, Serra, Cariacica, Viana, Guarapari e Fundao.

IBAMA — Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis.
IEMA — instituto Estadual do Meio Ambiente.
INSS — Instituto Nacional do Seguro Social.

LuvA GAsTOP — Dispositivo instalado logo apds o te de servigo, na tubulagdo do ramal, que
efetua o bloqueio de gas em caso de excesso de fluxo de gas (situagdes de rompimento da
tubulagdo do ramal).

MND — Método néo destrutivo.
NBR — Norma Brasileira.
NR — Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego.

10
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ORDEM DE SERVIGO — Documento emitido pela CONTRATADA e assinado pelo USUARIO
indicando servigos executados no seu apartamento ou estabelecimento comercial.

PEAD — Polietileno de alta densidade.
PIP — Padrao de Instalacées Prediais.
PPU — Planilha de Precos Unitarios.
RDO - Relatério Diario de Obras.

RIT — Relatério de Inspegao Técnica.

SDR - Standard dimension ratio, que € o diametro externo nominal e a relacdo com a
espessura nominal.

TE DE SERVICO — Dispositivo construido em PEAD, o qual é eletrosoldavel na tubulagao de
gas natural e que permite a furagdo da rede para ligagdo do ramal sem interrupgao do gas.

TIE IN — Vala ou trincheira escavada sobre a rede de gas existente cujo objetivo final é
instalagdo de um TE DE SERVIGO ou de derivagdo para ligacdo de gas para um
ESTABELECIMENTO ou para ampliacdo da rede de gas existente.

UNIDADE CONSUMIDORA — Qualquer unidade habitacional ou comercial que consuma ou
tenha interesse em consumir gas natural.

USUARIO — Responsavel por uma UNIDADE CONSUMIDORA.

3. REFERENCIAS NORMATIVAS

3.1. NORMAS TECNICAS DA ABNT

NBR 14461 - Sistemas para distribuicdo de gas combustivel para redes enterradas —
Tubos e conexdes de polietiieno PE 80 e PE 100 — Instalagdo em obra por método
destrutivo (vala a céu aberto);

NBR 14462 - Sistemas para distribuicdo de gas combustivel para redes enterradas —
Tubos de polietileno PE 80 e PE 100 — Requisitos;

NBR 14463 - Sistemas para distribuicdo de gas combustivel para redes enterradas —
Conexdes de polietileno PE 80 e PE 100 — Requisitos;

NBR 14464 - Sistemas para distribuicdo de gas combustivel para redes enterradas —
Tubos e conexdes de polietileno PE 80 e PE 100 — Execucgao de solda de topo;

NBR 14465 - Sistemas para distribuicdo de gas combustivel para redes enterradas —
Tubos e conexdes de polietileno PE 80 e PE 100 — Execugéao de solda por eletro-fusao;
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NBR 14466 - Tubos de polietiieno PE 80 e PE 100 — Verificagdo da resisténcia apods
envelhecimento;

NBR 14467 - Conexdes de polietiieno PE 80 e PE 100 — Verificagdo da resisténcia
coesiva;

NBR 14468 - Conexdes de polietileno PE 80 e PE 100 — Verificagdo da resisténcia a
pressao hidrostatica;

NBR 14469 - Conexdes de polietileno PE 80 e PE 100 — Determinagao das dimensdes;

NBR 14470 - Conexdes de polietileno PE 80 e PE 100 — Verificacdo da resisténcia ao
impacto em tés de servico;

NBR 14471 - Conexdes de polietileno PE 80 e PE 100 — Determinagao do fator de perda
de carga em tés de servigo;

NBR 14473 - Tubos e conexdes de polietileno PE 80 e PE 100 — Reparo ou acoplamento
de novo trecho a rede em carga, com utilizagdo do processo de esmagamento
(pingcamento);

NBR 5410 — Instalagbes elétricas de baixa tensao (equipotencializagdo de redes de gas)
NBR 5580 - Tubos de ago carbono para usos comuns na conducgao de fluidos;
NBR 6943 - Conexdes de ferro fundido maleavel,

NBR 13103 - Adequagao de ambientes residenciais para instalagcdo de aparelhos que
utilizam gas combustivel,

NBR 15923 - Inspecdo de rede de distribuicdo interna de gases combustiveis em
instalagdes residenciais e instalacdo de aparelhos a gas para uso residencial —
Procedimento;

NBR 15526 - Rede de distribuigdo interna para gases combustiveis em instalagbes
residenciais e comerciais — Projeto e execugéo;

NBR 16302 - Qualificacdo de pessoas no processo construtivo de edificagdes - Perfil
profissional do soldador e mantenedor de tubos e conexdes de polietileno.

3.2. NORMAS REGULAMENTADORAS DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO

NR-5 — Comisséao interna de prevencao de acidentes;

NR-6 — Equipamento de protecao individual — EPI;
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NR-9 — Programa de prevengao de riscos ambientais;

NR-10 — Seguranga em instalagdes e servigos em eletricidade;

NR-11 — Transporte, movimentagao, armazenagem e manuseio de materiais;

NR-13 — Caldeiras e vasos de pressao;

NR-18 — Condi¢cdes e meio ambiente de trabalho na industria da construgao;
NR-21 — Trabalho a céu aberto;

NR-23 — Protegao contra incéndios;

NR-24 — Condigdes sanitarias e de conforto nos locais de trabalho;

NR-35 — Trabalho em altura.

3.3. RELACAO DE DESENHOS E PADROES DE REFERENCIA

NUMERO

TiTULO

PE-4BR-02634-D

RESTAURACAO E REPOSIGCAO DE PAVIMENTOS

PP-5BR-00555

SINALIZAGAO DE VIAS

PE-4BR-02054

SINALIZACAO DA REDE DE DISTRIBUIGAO

PP-4BR-01158

CODIFICAGAO DE DOCUMENTOS TECNICOS

PP-4BR-01153

DOCUMENTAGCAO TECNICA (DATA BOOK) DA OBRA

PP-4BR-01276

INSTRUCAO PARA ELABORACAO E APRESENTACAO
DE DESENHOS DE REDES DE DISTRIBUICAO DE GAS
NATURAL

PP-3BR-00418

PADRONIZACAO DE DOCUMENTOS TECNICOS

TP-E-007 RAMAL EXTERNO

TP-E-008 COMPLEMENTO DE RAMAL EM TUBOS DE COBRE
TP-G-021 VALVULA DE BLOQUEIO DE 63 mm
TP-G-030 MONTAGEM DE CRM E CONSTRUCAO DE

ABRIGOTIPO |
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TP-G-031 MONTAGEM DE CRM E CONSTRUGCAO DE
ABRIGOTIPO Il
TP-G-032 MONTAGEM DE CRM E FORNECIMENTO DE ABRIGO
TIPO I
TP-G-033 TACHAO SINALIZADOR DE DUTO ENTERRADO
TP-D-010 PORTINHOLAS PARA ABRIGOS DE CRM TIPO |
TP-D-011 PORTINHOLAS PARA ABRIGOS DE CRM TIPO |l
TP-D-012 CAIXAS PARA VALVULAS REDE INTERNA - PISO
TP-D-013 CAIXA PARA VALVULA REDE INTERNA - PAREDE
PIP PADRAO DE INSTALACOES PREDIAIS
ANEXO | FORMULARIO DE PESQUISA DE SATISFACAO

4. DESCRICAO SUMARIA DO ESCOPO

4.1. CONSTRUGAO E MONTAGEM DE REDES DE DISTRIBUIGAO

O escopo consiste na elaboragcdo de projeto executivo, licenciamentos junto a 6rgaos
publicos municipais, construgdo e montagem de tubulagdo subterranea em PEAD PE 100
SDR 11, nos diametros de 63 mm, 125 mm e 180 mm.

Todas as etapas deverao ser executadas em conformidade com as normas técnicas da
ABNT e padrdes técnicos da CONTRATANTE.

Quando indicado em projeto basico, devera ser executada a instalagcédo de valvulas de
boqueio.

A quantidade total estimada a ser construida em PEAD é conforme a PPU, distribuida nos
didmetros 63 mm, 125 mm e 180 mm, ressaltando-se que esses quantitativos sao
estimativas, podendo variar para mais ou para menos ao longo da vigéncia do CONTRATO.

Nota: Os licenciamentos junto a 6rgaos publicos das esferas estaduais e federais (IEMA,
IBAMA, DNIT, DER-ES, ARSP, ANTT, etc.) serao realizados pela CONTRATANTE.
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4.2. SERVIGOS DE INSPEGAO DE INSTALAGOES INTERNAS DE GAS COMBUSTIVEL E
DE APARELHOS A GAS E DE TESTES DE ESTANQUEIDADE DE REDES EXISTENTES

A CONTRATADA devera manter uma equipe fixa para execugao dos servigos de inspecao de
instalagdes de gas e teste de estanqueidade.

Os trabalhos deverao ser executados em conformidade com norma ABNT NBR 15.923.

A CONTRATADA devera emitir laudos, ART e relatérios dos servigos de inspegao técnica e
teste de estanqueidade.

Os quantitativos de pessoal e equipamentos minimos seréo detalhados ao longo deste MD.
4.3. CONSTRUGAO E MONTAGEM DE RAMAIS DE LIGAGAO

A CONTRATADA sera responsavel pelo projeto executivo, construgéo e testes de ramais de
ligacdo de ESTABELECIMENTOS, inclusive servigos de montagem, instalagdo e testes dos
CRM, CR ou CRC.

A CONTRATADA sera responsavel pela obtencdo de licengas e alvaras junto aos 6rgaos
municipais.

Os ramais deverao ser construidos em PEAD PE 100 DE 32 mm, e deverao ser atendidas
as normas ABNT aplicaveis para execucgao das atividades.

Nota: Os licenciamentos junto a 6rgaos publicos das esferas estaduais e federais (IEMA,
IBAMA, DNIT, DER-ES, ARSP, ANTT, etc.) serao realizados pela CONTRATANTE.

4.4. CONSTRUGAO E MONTAGEM DE REDES INTERNAS, ADEQUAGAO DE
INSTALAGOES E CONVERSAO DE APARELHOS A GAS

A CONTRATADA sera responsavel pela elaboragdo do projeto executivo de redes internas,
que deverao ser construidas em cobre, tubos multicamada ou PEAD, conforme orientagao
da CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera também proceder com a padronizagao de instalagao e adequagéao
de ambientes, assim como com a instalagao de equipamentos de regulagem de pressao e
medi¢cao de consumo, conforme itens previstos neste CONTRATO.
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A CONTRATADA sera responsavel pela conversado dos aparelhos a gas do USUARIO para uso
do Gas Natural.

4.5. SERVIGOS COMPLEMENTARES

Estdo incluidos servicos adicionais e complementares aos servigos dos itens anteriores
necessarios para realizagdo do escopo. Estes servicos deverao ser executados apods
autorizacdo da fiscalizagdo da CONTRATANTE e deverao ser registrados em RDO.

5. DETALHAMENTO DO ESCOPO

5.1. MOBILIZACAO

Apds decorridos 15 (quinze) dias da emissao da AUTORIZACAO DE SERVIGCO, a CONTRATADA
devera apresentar um plano de mobilizagdo contendo um cronograma, contemplando no
minimo as seguintes etapas:

. Obtencéo e entrega da Matricula CEl deste CONTRATO;

. Obtencéo e entrega da ART deste CONTRATO;

. Obtencéo e entrega de licengas junto aos 6rgaos fiscalizadores (Prefeitura, Corpo de
Bombeiros Militar, etc);

" Contratacédo do Seguro da Obra e entrega da copia da Apdlice;

. Apresentagao dos curriculos e certificados da equipe técnica e administrativa para
aprovagao da CONTRATANTE;

" Apresentagao do escritorio/canteiro de obras e servigos, o qual devera atender as
NRs, devendo conter, no minimo:

Area para armazenamento dos materiais de aplicacao;
Area para armazenamento dos materiais de construgao;
Bancada para montagem e teste de CRM e CR;
Banheiros;

Copa/Cozinha;

DN N N N NN

Sala de reunides;
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v' Licenga para funcionamento dos érgaos publicos competentes (prefeitura, corpo
de bombeiros, etc.);

v' Climatizacao das salas;
v' Infraestrutura de telecomunicagao, com acesso a Internet.
. Elaboracao e apresentagao dos procedimentos executivos dos servigos e respectivas

Anadlises de Riscos e documentos para requisitos de qualidade dos servigos
executados;

. Apresentagdo de maquinas, equipamentos e ferramentas, com respectivos
certificados de calibragao, quando aplicavel,

" Contratacdo de pessoal e entrega de documentagao (ASO, copia Carteira de
Trabalho);

. Apresentagao de documentos legais conforme NRs;

. Contratacéo de servigo para descarte de materiais por empresa certificada;

Somente sera autorizado servigos no campo apds concluidas todas as etapas do
cronograma apresentado.

5.2. REQUISITOS DE PROJETO

5.2.1. Condicdes Gerais

Os documentos técnicos do projeto serao executados e codificados conforme padrées PP-
3BR-00418-B - PADRONIZACAO DE DOCUMENTOS TECNICOS e PP-4BR-01158-D
CODIFICACAO DE DOCUMENTOS TECNICOS.

Todos os desenhos deverao estar em formato digital, cabendo a CONTRATADA as revisdes
necessarias. Os desenhos devem ser apresentados em AutoCAD, preferencialmente na
versao 2016 ou até no minimo na verséo 2010.

Os documentos em forma de texto (relatorios, memoriais descritivos, etc.) serdo gerados
em processador de texto Microsoft Word para Windows, as planilhas em Excel e os
cronogramas em Microsoft Project (todos apresentados em meio digital e fisico).
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Todos os softwares utilizados neste CONTRATO deverédo ser devidamente licenciados e ndo
serao tolerados utilizagao de “versdes piratas” dos mesmos, estando a CONTRATADA sujeita
a sang¢des contratuais em caso de descumprimento deste quesito.

5.2.2. Projetos de Extensao de Rede

A CONTRATADA devera consolidar as informagdes contidas no projeto basico das extensdes
de rede de distribuicdo através de levantamentos de campo, mapeamentos de
interferéncias e sondagens.

A complementacédo das informagdes fornecidas tem por objetivo retificar e consolidar a
geometria do duto e a exata locagéo georreferenciada dos atributos e acessorios.

Para os projetos de extensao de rede, apresentar relatério de mapeamento de campo,
inclusas sondagens, além do cadastro das interferéncias, bem como todos os registros
topograficos gerados.

Cabe a CONTRATADA apresentar para liberacdo da CONTRATANTE 0s projetos executivos de
extensdo de redes previamente aprovados pelo engenheiro responsavel da propria
CONTRATADA, devendo obedecer na integra as instru¢gdes e recomendagdes contidas no
PP-4BR-01276-0 - INSTRUCAO PARA ELABORACAO E APRESENTACAO DE
DESENHOS DE REDES DE DISTRIBUICAO DE GAS NATURAL.

Cabe a CONTRATADA elaborar e apresentar os desenhos As BUILT para aprovagao da
CONTRATANTE, imediatamente apds a conclusdo dos servigos, devendo conter todas as
informacgdes referentes ao processo de construgdo e montagem especificadas no referido
PP-4BR-01276-0.

5.2.3. Projetos de Ramais Externos

A CONTRATADA devera efetuar os levantamentos de campo, coleta de fotografias do local e
requisitar a CONTRATANTE 0s As BUILT da rede existente no logradouro, bem como de ramais
préximos ja construidos.

Deve-se sempre avaliar a possibilidade de compartilhamento do ramal por mais de um
USUARIO, objetivando redugao de custo de ligacao, principalmente nos locais onde o ramal
a ser construido deva cruzar o logradouro.
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A previsdo de compartiihamento do ramal devera ser efetuada por meio de instalagao de
um TE SIMPLES na tubulagédo de 32 mm do ramal antes da valvula de calgada e um pequeno
trecho de tubo de PEAD 32 mm para possibilitar futuro pingamento deste trecho e ligagcao
do ESTABELECIMENTO vizinho.

Todos os detalhes da instalagdo do ramal deverao ser representados no As BUILT.

A locagao do abrigo do CRM ou CR devera ser feita em comum acordo entre a CONTRATADA
e 0 USUARIO, prevendo no projeto o aceite do seu responsavel legal.

5.2.4. Projetos de Redes Internas

O projeto executivo de redes internas devera ser elaborado em AutoCAD submetido a
previa aprovagao pela fiscalizagdo da CONTRATANTE e ciéncia e concordancia do
representante legal do USUARIO.

O projeto devera estar de acordo com a NBR 15.526, PIP da CONTRATANTE e Normas
Técnicas do Corpo de Bombeiros do Espirito Santo.

A CONTRATADA devera anexar ao DATA BOOK do ESTABELECIMENTO a memoria de calculo do
dimensionamento da rede interna.

5.3. INSPECAO DE INSTALAGOES INTERNAS E TESTES DE ESTANQUEIDADE DAS
REDES DE GAS EXISTENTES

5.3.1. Requisitos gerais

A CONTRATADA devera elaborar procedimento executivo, bem como os formularios para
registro de informacdes referentes as inspe¢des técnicas de instalagdes residenciais e
comerciais, que devera ser baseado na norma NBR 15.923. De forma similar, devera ser
elaborado um procedimento executivo para ensaio de estanqueidade de redes de gas, com
base na norma NBR 15.526, contemplando redes primarias e secundarias.

Os servigos de inspecao serao executados sob responsabilidade de profissional habilitado.

No desenvolvimento das atividades de inspecgao e teste de estanqueidade, deve-se levar
em consideragcdao a necessidade de esclarecimentos de duvidas dos USUARIOS com
antecedéncia a execugao do servigo, bem como a adequada coordenagao entre equipe de
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execugcao dos servicos e o USUARIO ou seu preposto (administrador, sindico, outros
representantes legais).

A CONTRATADA sera responsavel por efetuar os contatos telefénicos e/ou por e-mail com os
USUARIOS para agendamento dos servigos. Os dados para contato serdo disponibilizados
pela CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera encaminhar comunicados impressos para divulgagao pela
administragdo de condominios (sindicos, administradores), informando data e horario dos
servigos de inspecao técnica e testes de estanqueidade, bem como indicando periodo em
que havera interrupgao parcial ou total de fornecimento de gas aos consumidores.

Nota: O preco total deste item na PPU nao podera ser superior a 7,2% (por cento) do prego
total do CONTRATO.

5.3.2. Inspegao Técnica

Devera ser realizada visita nos consumidores residenciais e comerciais pela CONTRATADA
cuja finalidade é inspecionar as instalagdes prediais internas de gas combustivel e as
instalagdes de aparelhos a gas, conforme requisitos da norma NBR 15.923.

Na ocasiéo, deverdo ser obtidos os dados gerais da instalagdo tais como configuracéo da
edificacdo e da rede de distribuicdo interna, dados operacionais e caracteristicas do local
de instalacado dos aparelhos.

Deverao ser obtidas informagdes sobre o estado geral dos aparelhos de consumo de GLP
existentes a fim de quantificar as pecas que serdao substituidas durante os servigos de
regularizagao, adequagao e conversao.

Devera ser executado o teste de funcionamento para verificagdo das condigdes dos
aparelhos. Caso as irregularidades nao tenham sido devidamente registradas no
Formulario de Inspecgéo e ocorra alegacado de danos ou mau funcionamento por parte do
USUARIO ap0s sua intervencdo, a CONTRATADA devera arcar com os dnus provenientes da
regularizagdo ou troca do aparelho.

A inspecéao devera ser executada de forma a subsidiar o dimensionamento da rede interna
e do CRM ou CR ou CRC, conforme o caso.
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A CONTRATADA devera consolidar e encaminhar a CONTRATANTE os dados referentes as
unidades inspecionadas de acordo com o Formulario de Inspegdo a ser enviado pela
CONTRATANTE. Estes dados devem ser validados pelo responsavel técnico da CONTRATADA.

A inspecédo das instalacbes deve compreender, conforme o caso, uma ou mais das
seguintes etapas:

= Levantamento de projeto das instalagdes internas de gas da UNIDADE CONSUMIDORA
e ocorréncia de antecedentes (vazamentos, acidentes, etc.);

= |dentificacdo do tracado da rede interna do existente no ESTABELECIMENTO € a sua
conformidade com normas ABNT;

= Conformidade dos materiais utilizados na construcéo da rede interna existente com
relacdo a normas ABNT;

= |dentificacdo visual do estado de conservacao da rede de distribuigao interna;
= Avaliagdo da capacidade hidraulica da rede para distribuicdo de gas natural;

» Avaliagdo das dimensdes dos armarios e abrigos de equipamentos a gas e sua
compatibilidade com dimensdes dos equipamentos da concessionaria;

» Verificagao de existéncia de ventilagdo de armarios e abrigos de equipamentos, ou
ambientes onde eles se localizam;

= Avaliacdo de conformidade dos ambientes onde se encontram instalados os
aparelhos a gas, principalmente equipamentos de aquecimento de agua;

= (Cadastro e testes dos aparelhos a gas, bem como avaliagao sobre a viabilidade de
sua conversao para uso de gas natural,

= Inspecéo do sistema de exaustdo, quando houver aparelhos de aquecimento a gas,
quanto a sua adequacgao a normas ABNT ou possibilidade de adequacé&o, caso nao
esteja conforme.

Os relatorios de Inspecgéo deverao ser consolidados apds se concluir o levantamento de no
minimo 70% (setenta por cento) das unidades habitadas. N&o se conseguindo atingir esse
indice na primeira vistoria, a CONTRATADA devera agendar horarios especificos para vistoria
em unidades cujos moradores estiveram ausentes, com apoio do sindico ou administrador
do local.

5.3.3. Testes de estanqueidade em redes internas existentes

21

NP-1



MEMORIAL DESCRITIVO LESG002/20

PROCESSO: 5000042020 Folha: 22 de 82

CONSTRUGAO E MONTAGEM DE EXTENSOES DE REDES DE
DISTRIBUIGAO, RAMAIS EXTERNOS, ATIVAGAO E CONVERSAO DE
APARELHOS DE USUARIOS PARA CONSUMO DE GAS NATURAL NOS
SEGMENTOS RESIDENCIAL E COMERCIAL, NA AREA DE
CONCESSAO NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

O ensaio de estanqueidade deve ser realizado para detectar possiveis vazamentos, e
devera ser baseado na norma NBR 15.526.

Deve ser utilizado um instrumento de medi¢cado da pressao calibrado, de forma a garantir
que a pressao a ser medida encontre-se entre 20% a 80% do seu fundo de escala,
graduado em divisbes ndo maiores que 1% do final da escala.

Devera ser realizado pela CONTRATADA 0 ensaio de estanqueidade nas redes internas
existentes e em operacao, compreendendo os trechos de rede primaria e secundaria.

O teste de estanqueidade devera ser precedido de uma inspecgao visual da rede para
identificacdo de eventuais defeitos e devera ser executado utilizando-se o proprio gas GLP.

Os detalhes do procedimento passo a passo deverdo ser estabelecidos por meio de
procedimento executivo da CONTRATADA.

O ensaio somente podera ser executado por profissionais qualificados, comprovadamente
treinados.

A CONTRATADA devera emitir um laudo técnico e uma ART para cada ESTABELECIMENTO
individualmente.

5.3.4. Recursos a serem disponibilizados pela CONTRATADA

A CONTRATADA devera disponibilizar para execugao dos servigos de Inspegao Técnica e
Testes de Estanqueidade:
= Equipe formada por 03 (trés) técnicos especializados;

= Aparelho smartphone, referéncia Motorola Moto G7 ou superior, com linha
telefénica e pacote de dados com pelo menos 5GB por més, sendo um aparelho
para cada técnico;

= 01 (um) detector de gas para GLP e GN;

= 01 (um) analisador de combustao para avaliacdo de aparelhos de aquecimento a
gas;

= 01 (um) veiculo exclusivo para uso da equipe de inspecao;

= Instrumentos de medicao (fita métrica, régua, cronédmetro);

22

NP-1



MEMORIAL DESCRITIVO LESG002/20

PROCESSO: 5000042020 Folha: 23 de 82

CONSTRUGAO E MONTAGEM DE EXTENSOES DE REDES DE
DISTRIBUIGAO, RAMAIS EXTERNOS, ATIVAGAO E CONVERSAO DE
APARELHOS DE USUARIOS PARA CONSUMO DE GAS NATURAL NOS
SEGMENTOS RESIDENCIAL E COMERCIAL, NA AREA DE
CONCESSAO NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Maleta de ferramentas diversas.

5.4. CONSTRUGCAO E MONTAGEM DE REDES DE DISTRIBUIGAO

5.4.1.

Condicbes Gerais

A CONTRATANTE encaminhara os projetos basicos para construgdo de redes por meio
eletrénico, de forma que a CONTRATADA elabore e apresente o projeto executivo no prazo
de até 30 dias corridos.

Fazem parte do escopo de servigos da CONTRATADA 0s seguintes itens:

Elaboragao de projeto executivo, incluso mapeamento (cadastro de interferéncias e
mapeamento de campo), servigos de topografia, elaboragao de planta e perfil e plano
de furo;

Obtencgao de licenciamento municipal (alvara de execugéo e licenga de transito);
Elaboracgao de relatério fotografico inicial (antes do inicio da execugao da obra);
Instalagao de TE DE SERVICO;

Montagem de tubulagao e conexdes em PEAD;

Execucéao de limpeza e teste de estanqueidade da rede construida;

Instalagao dos dispositivos de sinalizagao;

Recomposig¢ao de pavimento asfaltico (a frio e a quente), bloco ou paralelepipedo e
calcada;

Elaboracgao de relatério fotografico final (apds a conclusao da obra);

Entrega de DATA BOOK de extensédo de rede de distribuicdo em pasta especifica para
cada servigo contendo As BUILT, os registros de qualidade gerados e certificados de
calibracéo de todos os instrumentos utilizados para realizagdo dos servicos;

Principais dados técnicos de redes em polietileno

Material PEAD PE 100 SDR 11
Diametros 63 mm, 125 mm e 180 mm
Pressao de projeto 7,0 kgf/cm? (quilograma-forga por centimetro quadrado)

23

NP-1



MEMORIAL DESCRITIVO LESG002/20

PROCESSO: 5000042020 Folha: 24 de 82

CONSTRUGAO E MONTAGEM DE EXTENSOES DE REDES DE
DISTRIBUIGAO, RAMAIS EXTERNOS, ATIVAGAO E CONVERSAO DE
APARELHOS DE USUARIOS PARA CONSUMO DE GAS NATURAL NOS
SEGMENTOS RESIDENCIAL E COMERCIAL, NA AREA DE

CONCESSAO NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Pressao de operacao

4,0 kgf/icm?

Pressao de teste de
estanqueidade

10,5 kgficm?

Para formacéao de preco dos itens da PPU, a CONTRATADA devera considerar que:

A furagdo do TE DE SERVICO da rede executada podera ocorrer posteriormente a
construcdo da mesma, havendo a necessidade de nova escavacgao, reaterro e
recomposigcao no local do TIE IN, o qual sera remunerado conforme itens 2.4 e 2.8 da
PPU;

No preco referente a construgdo e montagem de rede por método néo destrutivo, ndo
devera ser considerado o custo da mobilizacdo da maquina de furo direcional, a ser
remunerado em item especifico da PPU;

O inicio dos servigos estara sempre condicionado a obtengao da autorizagao emitida
pelos érgdos competentes. A CONTRATANTE n&o arcara com o 6nus decorrente de
paralisacdes por falta destas autorizagoes;

Para compor os pregos unitarios de construgdo e montagem de redes em PEAD, deve-
se considerar que os servigos em logradouros publicos sao autorizados por 6rgaos
municipais, estaduais ou federais, e assim, estardo sujeitos a restricbes quanto ao
horario e ocupacéo do local de trabalho, ndo cabendo qualquer pleito para pagamento
adicional pela CONTRATADA em fung¢ao de trabalho em horario noturno e/ou finais de
semanal/feriados;

A demanda de extensdes de rede para CONTRATADA sera baseada nos prazos de conversao
regulatérios determinados pela ARSP. Cabe ressaltar que a CONTRATANTE sempre atuara
para que a mobilizagcdo da maquina de furo direcional somente ocorra quando houver
quantidade, com sequéncia de execugao, suficientes para viabilizar a referida mobilizagao.

5.4.2.

Escopo de fornecimento

A CONTRATANTE devera fornecer:

Projeto basico, em arquivo eletrénico para AutoCAD (.dwg) ou Acrobat Reader (.pdf);
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Materiais de PEAD PE 100 SDR 11:
v" Tubo DE 63 mm, 125 mm e 180 mm;
v' TE DE SERVICO DE 63 mm, DE 125 mm e DE 180 mm;

v Marcador eletrénico.

A CONTRATADA sera responsavel:

5.4.3.

Pelo projeto executivo, que sera liberado pela fiscalizagdo da CONTRATANTE;

Pela obtenc&o de alvara de construgao junto a prefeitura local;

Por toda a mao-de-obra, inclusive pessoal técnico especializado;

Pela requisicao do material cujo fornecimento seja escopo da CONTRATANTE;

Por todos os equipamentos, ferramentas e EPIs necessarios e em condi¢gdes de uso;

Pelas placas para sinalizagao, dispositivos de protecao das tubulagdes enterradas e
marco localizador de duto, onde pertinente;

Pelo fornecimento de todos os demais materiais necessarios, consumiveis e de
aplicacao, nao previstos no escopo de fornecimento da CONTRATANTE;

Por todas as conexbdes de PEAD nao previsto no escopo de fornecimento da
CONTRATANTE;

Pela tela de seguranga com fita de aviso e tachdes;

Pelo As BUILT e DATA BOOK, sendo um para cada trecho de rede disponibilizado.

Dimensdes da vala e cobertura de tubulacées

A cobertura minima do tubo, medida a partir da superficie do solo ou da pavimentagao até
a geratriz superior, fica estabelecida como segue na tabela a seguir:
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Profundidade minima da cobertura (m)
Nat.ureza d9 solo / local / método Polietileno
de instalacao

Com protecao Sem protegao

mecanica mecanica
Terreno de média e baixa
consisténcia, em area rural a céu N&ao previsto N&ao previsto
aberto
Terreno de média e baixa
consisténcia, em area urbana a 0,60 0,90
céu aberto
Em rocha consolidada, a céu
0,60 0,80
aberto
Tubo concretado a céu aberto
em terreno alagadigo e Nao previsto Nao previsto
pantanoso
Instalagdo por método néo ~ .
; . Nao previsto
destrutivo em area rural
Instalacdo por método nao
; , 1,00

destrutivo em area urbana

Em situagcdes especiais havera indicagdo expressa por parte da fiscalizacdo da
CONTRATANTE.

5.4.4.

Detalhamento de dispositivos de protecao das tubulacdes
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26



MEMORIAL DESCRITIVO

LESG002/20

PROCESSO: 5000042020

Folha: 27 de 82

CONSTRUGAO E MONTAGEM DE EXTENSOES DE REDES DE
DISTRIBUIGAO, RAMAIS EXTERNOS, ATIVAGAO E CONVERSAO DE
APARELHOS DE USUARIOS PARA CONSUMO DE GAS NATURAL NOS
SEGMENTOS RESIDENCIAL E COMERCIAL, NA AREA DE
CONCESSAO NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Protecao Caracteristicas Aplicagao
- Sem espagamento nos
() Placa de cruzamentos a céu aberto com
protecdo  tipo Concreto armado estradas municipais de trafego
“p intenso;
A fck=15 MPa, o 3/8";

Dim. 50 x 40 x 15 cm - Sem espagamento em caso de
profundidade de cobertura
insuficiente nas classes de locagao
3ed.

Concreto armado | - Com espacamento de 40 cm em

@ Placa de |fck=15MPa, ¢/ "ela|caso de instalacdo a céu aberto,
aviso tipo “B” telcon”; em area urbana com transito leve

Dim. 50 x 40 x 7 cm (classe de locacéo 2, 3 e 4).

PVC rigido; diametro | - Cruzamento com linhas elétricas

Tubo camisa de | interno 100 mm maior que | @éreas > 60 kV;
PVC o diametro externo do tubo | . Afastamento insuficiente de
de gas outros servigos subterraneos.

(1) As placas do tipo “A” sdo instaladas sem espagamento;

(2) As placas do tipo “B” séo instaladas com espagamento de 40 cm;

5.4.5. Aterro e Compactacao

O aterro da vala devera ser realizado com o material proveniente da propria escavacgao.
Quando solicitado pela fiscalizagdo da CONTRATANTE, e devera ser executado com uma
camada minima de até 30 cm de areia grossa adensada hidraulicamente com vibrador de
imersao sobre a geratriz superior do duto.

A base da pavimentagao devera ser executada com bica corrida, com espessura de 30 cm
e compactada em duas camadas de 15 cm.

O fundo da vala deve ser perfeitamente limpo e nivelado de modo a garantir uma base de
apoio perfeitamente uniforme para o duto de distribuicdo de gas. As pedras e outros objetos
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que possam danificar o revestimento devem ser cuidadosamente eliminados. A camada de
assentamento deve ser constituida por solo arenoso e pouco argiloso, na espessura minima
de 10 cm.

Em terreno rochoso, a camada de assentamento do duto de distribuicdo de gas, constituida
conforme acima especificado, deve ter a espessura minima de 20 cm. A camada de
envolvimento lateral deve ter espessura minima de 10 cm.

A compactagao, com meios mecanicos apropriados, € obrigatoriamente executada a partir
da camada de aterro acima da tela de seguranca.

5.4.6. Recomposigao de pavimentos e reconstrugao dos locais

Nos servicos de restauragao e reposicao de pavimentos deverao ser observadas as
condicdes exigiveis do padrdao PE-5BR-00552 — RESTAURACAO E RECOMPOSICAO DE
PAVIMENTOS.

Conforme previsto no padrao da CONTRATANTE, a CONTRATADA devera realizar restauragao
provisoria dos pavimentos até que sejam realizados os servicos em carater definitivo,
inclusive com a aplicagéo de asfalto frio nas vias e concreto magro em calgadas.

5.4.7. Dispositivos de sinalizacdo e marcacao

Deverao ser observados e obedecidos os requisitos do PE-4BR-02054 - SINALIZACAO DA
REDE DE DISTRIBUICAO.

5.4.8. Meétodo construtivo

A escolha do método construtivo devera estar indicada no projeto executivo aprovado pela
fiscalizacdo da CONTRATANTE.

Sempre que possivel, devera ser executada a obra por meio de MND.
5.4.9. Servicos de soldagem em dutos PEAD

Para tubulagdes de polietileno PE 100, os servigos de soldagem e inspecgéo das soldas,
bem como os requisitos de qualificacdo dos procedimentos e dos soldadores, devem
atender as exigéncias das normas aplicaveis, especificamente as Normas NBR 14465 e
NBR 16302.
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A CONTRATADA sera responsavel pela elaboragdo e qualificagdo do procedimento de
soldagem, que devera atender as normas da ABNT.

As soldas deverdo ser executadas de acordo com as Instrugcbes Técnicas e o0s
procedimentos que serdo elaborados previamente pela CONTRATADA e liberados pela
fiscalizagdo da CONTRATANTE.

5.5. CONSTRUCAO E MONTAGEM DE VALVULAS DE REDES
5.5.1. Condi¢des gerais

Quando indicado em projeto basico disponibilizado pela CONTRATANTE, a CONTRATADA
devera executar a construgdo e montagem de valvulas de bloqueio de redes de distribui¢ao.

O projeto e instalagao de valvulas de redes deverao seguir o padrao estabelecido no TP-
G-021-REV4 - VALVULA BLOQUEIO @¢63mm.

Deverao serem observados aos requisitos dos itens 5.4.3,5.4.4,5.4.5,5.4.6,5.4.7e 54.9
quando aplicaveis.

5.5.2. Escopo de Fornecimento

A CONTRATANTE sera responsavel por fornecer:

. Vélvula PEAD DE 63 mm, 125 mm e 180 mm;

" Transicado PEAD 32 mm para latdo 1” BSP;

. Valvulas de bloqueio em latdo DN 1” BSP;

. TE DE SERVICO PEAD DE 63 mm para 32 mm ou DE 125 mm para 32 mm ou DE 180
mm para 32 mm.

A CONTRATADA sera responsavel por:

. Elaborar projeto executivo;
" Obter licenga junto a prefeitura local;
. Fornecer toda a mao-de-obra, inclusive pessoal técnico especializado;

. Fornecer todos os equipamentos, ferramentas e EPIs necessarios e em condigdes de
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uso;

= Pelo fornecimento de todos os demais materiais necessarios, consumiveis e de
aplicagao, nao previstos no escopo de fornecimento da CONTRATANTE;

. Fornecer tela de segurangca com fita de aviso;

. Fornecer materiais necessarios a instalacdo de valvulas, inclusos as conexdes, o
berco de concreto e a caixa de valvulas com tampa;

. Elaborar e disponibilizar As BUILT e DATA BOOK.
5.6. CONSTRUGAO E MONTAGEM DE RAMAL EXTERNO

5.6.1. Condigdes gerais

De posse do projeto executivo aprovado pela fiscalizagdo da CONTRATANTE, bem como com
concordancia do responsavel legal do ESTABELECIMENTO e com todas as licengas dos
orgaos publicos competentes, a CONTRATADA devera executar a construgdo do ramal,
preferencialmente por MND.

A CONTRATADA sera responsavel pela obtengao de alvara, licengas e autorizagdes de
construgdo junto aos 6rgédos municipais competentes, e as atividades somente poderédo ser
iniciadas com alvara de execucao e licenga de transito, ou permissao de érgao disponivel
na frente de servico.

Somente devera se iniciar as atividades de campo com o projeto executivo liberado pela
CONTRATANTE em duas vias, devidamente assinadas, com via em campo e outra no arquivo.

Em caso de escavagao sobre rede de gas em operagao, o servigo devera sempre ser
precedido de Permisséo para Trabalho (PT), que sera emitida pela equipe de operagao da
CONTRATANTE.

Em caso de danos ou avarias causados direta ou indiretamente a terceiros, quando da
execucao da obra, a responsabilidade sera exclusivamente da CONTRATADA.

Especial atengao devera ser dada a presencga de redes elétricas de alta, média e baixa
tensdo, assim como redes de fibras éticas, redes telefénicas, redes de agua, de
esgotamento sanitario e pluviais.
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5.6.2. Escopo de Fornecimento

A CONTRATANTE sera responsavel pelo fornecimento dos seguintes itens:

» Materiais de PEAD PE 100 SDR 11:

Tubo DE 32 mm;

TE DE SERVICO DE 63 mm para 32 mm;
TE DE SERVICO DE 110 mm para 32 mm;
TE DE SERVICO DE 125 mm para 32 mm;
TE DE SERVICO DE 180 mm para 32 mm;
LUVA GAsTop DE 32 mm;

Valvula PEAD DE 32 mm;

N N N N N N NN

Transicado PEAD 32mm para latdo 1” (polegada) BSP;
= Valvula de bloqueio latdo DN 1” (polegada) BSP;
= (Caixa de valvula de FOFo ou em PVC;

= Marcador eletrénico.
A CONTRATADA sera responsavel pelos seguintes itens:

= Toda a m&o-de-obra, inclusive pessoal técnico especializado;
= Projeto Executivo, liberado pela fiscalizagdo da CONTRATANTE (ver TP-E-007);

= Maquina perfuratriz pneumatica, hidraulica ou mecéanica, proprias para execugao
de ramais de ligagao por MND, com capacidade de lances de até 30 metros, incluso
gerador de energia, compressor de ar e demais equipamentos auxiliares
necessarios ao seu funcionamento;

= Caminhdo bau com dimensao compativel com os equipamentos, ferramentas e
materiais a serem transportados;

= Todos os equipamentos, ferramentas e EPIs necessarios e em condi¢gdes de uso.

= Placas para sinalizacéo, dispositivos de protecao das tubulagbdes enterradas e
marco sinalizador onde pertinente;
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= Fornecimento de todos os materiais necessarios para construgao civil, consumiveis
€ acessorios;

= Conexdes de PEAD e materiais para instalagdo completa de valvulas de calgada
inclusos bergo de concreto e tubo guia de PVC com tampao;

= Tela de seguranca com fita de aviso;
= Materiais e consumiveis para constru¢cao de abrigos em alvenaria;
= Abrigos e portinholas em ago galvanizado;

= Recomposi¢cao de pavimento asfaltico proviséria (asfalto frio), caso necessario,
conforme padrdo da CONTRATANTE;

= Sinalizagdo com tachdes, inclusive seu fornecimento (ver TP-G-033);

= Entrega de DATA BoOK do ramal externo em pasta especifica contendo As BUILT, os
registros de qualidade gerados, relatério fotografico composto por quatro fotos
evidenciando fachada, locagao do abrigo, furagdo do TE DE SERVICO e sinalizagdo e
certificados de calibracdo de todos os instrumentos utilizados para realizagdo dos
servigos;

Notas:

1 - Para formacgéao de pregco, a CONTRATADA devera considerar que a furagdo do TE DE
SERVICO sera executada pela equipe de operagao da CONTRATANTE e que a furagdo do TE
DE SERVICO podera ocorrer posteriormente a execugdo do ramal externo, havendo a
necessidade de nova escavagao, reaterro e recomposi¢ao no local do TIE IN, o qual sera
remunerado conforme itens 2.4 e 2.8 da PPU;

2 - Em situagdes onde n&o for possivel garantir a cobertura minima do solo sobre a
tubulacdo em PEAD, devera ser utilizada a transicdo do material da tubulacdo do PEAD
para o cobre, conforme definido no desenho tipico TP-E-008. Tais servigos serao pagos
conforme itens da PPU utilizados para medigdo de ramal externo e rede interna em cobre.
O fornecimento de materiais, por parte da CONTRATANTE, seguira o mesmo critério
estabelecido para ramal externo e rede interna.

5.6.3. Dimensdes da vala e cobertura das tubulacdes

Deverao serem atendidos os mesmos requisitos do item 5.4.3.
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5.6.4. Detalhamento de dispositivos de protecédo das tubulagdes
Deverao serem atendidos os mesmos requisitos do item 5.4 .4.
5.6.5. Aterro e compactacao

Deveréao serem atendidos os mesmos requisitos do item 5.4.5.

5.6.6. Reposicao de pavimentacdes e reconstrugao dos locais
Deverao serem atendidos os mesmos requisitos do item 5.4.6.
5.6.7. Dispositivos de sinalizacdo e marcacao

Deverao serem atendidos os mesmos requisitos do item Erro! Fonte de referéncia nao
encontrada..

5.6.8. Método construtivo

A escolha do método de construgao e montagem devera ser indicada no Projeto Executivo
a ser elaborado pela CONTRATADA e liberado pelo CONTRATANTE.

Para execugao do ramal, devera ser utilizado preferencialmente MND com emprego de
perfuratriz pneumatica (popularmente conhecido como tatuzinho) apropriada para servigos
de construgcdo de ramais, ou outro tipo de equipamento hidraulico ou mecanico com essa
finalidade.

Alternativamente ao MND, podera ser executado o servico por meio de vala a céu aberto,
com escavagao manual ou mecanizada, conforme o local.

Nota: Em situagbes excepcionais, onde nédo seja possivel emprego de MND com a
utilizagao de maquina perfuratriz e, mediante autorizagao da fiscalizagcdo da CONTRATANTE,
podera ser utilizado o método nao destrutivo manual (popularmente conhecido como
charutamento), que contempla a montagem da tubulagao utilizando para tal tubo camisa de
PVC.

5.6.9. Servicos de soldagem em dutos de PEAD

Deverao serem atendidos os mesmos requisitos do item 5.4.9.
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5.6.10. Teste de estanqueidade de ramal externo em PEAD

Antes de iniciar os servigos de teste de pressao, a CONTRATADA deve apresentar para
aprovacgao da fiscalizagdo da CONTRATANTE o correspondente procedimento executivo.

Para execugéao do teste de estanqueidade, € admitido o uso de ar comprimido ou nitrogénio.
O ar comprimido deve ser previamente filtrado para separacdo de residuos oleosos,
devendo ter o filtro um rendimento minimo de 80%. A pressao de teste devera ser de 10,5
kgf/cm?.

A duragao minima do teste para ramal externo € de 01 (uma) hora, ndo sendo admitidas
variacbes negativas do valor da pressdo de teste durante este periodo. Obtida a
pressurizagao, verificar vazamentos através de solugdo espumante. Em caso de
vazamento, substituir as juntas e realizar novo teste.

Os laudos dos testes, elaborados pela CONTRATADA, dever&o ser acompanhados de registro
grafico emitido por registrador mecanico que emita carta grafica devidamente aferido.

5.7. MONTAGEM E INSTALACAO DE CRM ou CR

O CRM ou CR devera ser montado, pintado, testado e instalado no interior do abrigo
previamente construido ou instalado para esta finalidade e localizado nas dependéncias do
ESTABELECIMENTO, e cuja finalidade basica é regular a pressdo de entrada da instalagao
predial e efetuar a medi¢gao do volume de GN consumido pelos USUARIOS.

A configuragdo do CRM ou CR devera seguir os padrdes de dimensionamento e montagem
estabelecidos pela CONTRATANTE anexos ao presente Memorial Descritivo.

Deverao ser utilizados tubos e conexdes de ago galvanizado com rosca BSP classe 150#,
conforme normas NBR 5580 e NBR 6943 respectivamente, e unido com assento de bronze.

A montagem deve ser executada com sistema de vedacéo de fita vedante a base de PTFE
— Politetra Fluor Etileno - com caracteristicas compativeis para uso de gas natural.

Devera ser executado teste de estanqueidade em todos os componentes do CRM, a ser
previsto em procedimento executivo da CONTRATADA.
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Apds a montagem e teste, todos os tubos e conexdes devem ser tratados, através da
aplicagao de tinta de fundo e pintura de acabamento na cor amarela conforme NBR 12694,
com exceg¢ao dos componentes de regulagem, filtragem, medi¢cao e valvulas de bloqueio
manual.

A CONTRATADA devera ter em sua oficina local apropriado para montagem prévia e teste do
CRM ou CR, contendo bancadas fixa, morsas, gabaritos, etc.

Os CRs serdo montados nas dependéncias do ESTABELECIMENTO onde esteja previsto a
MEDICAO INDIVIDUALIZADA. Para estes casos, a CONTRATADA devera seguir as orientagdes da
fiscalizagdo da CONTRATANTE para a montagem do conjunto, além daquelas previstas na
montagem do CRM.

Sera de responsabilidade da CONTRATANTE 0s seguintes itens:

» Fornecimento de valvulas em latdao DN 1/2” (pol.) BSP;

= Fornecimento de valvulas latdo DN 17 (pol.) BSP;

= Fornecimento do filtro Y DN 17;

» Fornecimento da valvula reguladora de pressao, dimensionada pela CONTRATADA,;
= Medidores tipo diafragma ou rotativo, dimensionado pela CONTRATADA.

Todo o material fornecido pela CONTRATADA devera ser retirado no almoxarifado da
CONTRATANTE com a utilizagdo de veiculos apropriados para transporte de material.

A CONTRATADA sera responsavel pelo fornecimento dos seguintes itens:

» Toda a mao-de-obra, inclusive pessoal técnico especializado;

= Todos os equipamentos, ferramentas e EPIs necessarios e em condigdes de uso;
= Conexdes de aco galvanizado e latéo;

= Veiculo para transporte dos materiais, equipamentos e pessoal,

= Certificado dos instrumentos.

A montagem e instalagdo de CRM ou CR devem ocorrer conforme TP-G-030 rev.1, TP-G-
031 rev.0 e TP-G-032 rev.2.
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5.8. Montagem e instalagiao de CRC

5.8.1. Condicdes Gerais

O CRC deve ser previsto no projeto executivo em locais onde nao for possivel se executar
a construcdo e montagem de CRM ou CR, de que trata o item 5.7.

A CONTRATADA devera elaborar um procedimento executivo especifico para instalagao e
testes do CRC.

As dimensdes aproximadas da CRC s&o 740 mm x 506 mm x 614 mm.
As atividades a serem desenvolvidas por esse item compreendem:

= Servigos de abertura de piso de calgada e escavagao;
» Assentamento da CRC sobre uma camada de brita zero de 20 cm de espessura;
» Montagem da caixa;

» Interligagdo, mediante solda por eletrofusdo, com o ramal do ESTABELECIMENTO em
PEAD (montante);

» |nterligagdo, mediante solda em cobre, com a rede interna do ESTABELECIMENTO
(jusante);

» Recomposi¢ao do piso de acordo com as condi¢des originais do local,

= Execugao de testes de estanqueidade.
5.8.2. Escopo de Fornecimento
Sera de responsabilidade da CONTRATANTE 0s seguintes itens:

» Fornecimento do equipamento CRC;

Todo o material fornecido pela CONTRATADA devera ser retirado no almoxarifado da
CONTRATANTE com a utilizagdo de veiculos apropriados para transporte de material.

A CONTRATADA sera responsavel pelo fornecimento dos seguintes itens:

= Toda a mao-de-obra, inclusive pessoal técnico especializado;
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= Todos os equipamentos, ferramentas e EPIs necessarios e em condigdes de uso;
= Conexdes de ago galvanizado e latéo;
= Veiculo para transporte dos materiais, equipamentos e pessoal;

= Certificado dos instrumentos.
5.9. CONSTRUCAO E MONTAGEM DE REDE INTERNA

5.9.1. Condi¢cdes Gerais

Compreende a construcdo de tubulacdo interna, partindo do CRM, CR ou CRC do
ESTABELECIMENTO seguindo até um ponto de interligacdo com a rede de gas existente.
Comumente a interligacao entre a rede de gas construida com a rede existente é efetuada
na Central de GLP do ESTABELECIMENTO, podendo ser feita em outro local tecnicamente
mais adequado.

Também faz parte do escopo de servicos a construcdo de rede interna em
ESTABELECIMENTOS do segmento comercial até os pontos de consumo do gas, caso o
mesmo ainda ndo possua rede interna instalada, ou conforme orientagdo da CONTRATANTE.
Para os ESTABELECIMENTOS do segmento comercial, esta previsto na PPU uma
remuneragao adicional (item 6.15 da PPU) por unidade de comprimento de rede interna
instalada, de forma a compensar a perda de produtividade em funcédo de restrigdes de
horarios que eventualmente possam ocorrer nesses locais.

A CONTRATADA devera apresentar projeto executivo da rede interna contendo planta baixa,
isométrico, memaria de calculo de dimensionamento hidraulico, tipo de CRM ou CR ou CRC
e dados de projeto e operacionais, devendo ser atendido os requisitos da NBR 15.526.

A CONTRATADA devera apresentar procedimento executivo especifico para execucéo de
rede interna, contemplando os aspectos de seguranga principalmente quanto a utilizagao
de andaimes e balancim para trabalhos em altura, bem como para servigos a quente, nas
atividades dentro de Central de GLP e nos servigos de interligagdo com rede existente.

Durante a execugdo, a CONTRATADA devera seguir o projeto executivo previamente
aprovado pela administragdo do ESTABELECIMENTO e pela fiscalizagdo da CONTRATANTE. A
montagem da tubulagdo devera ser executada enterrada ou aérea, conforme facilidades
locais.
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Os locais utilizados para a montagem, sendo pisos, paredes, jardins e outros deverao ser
recompostos as suas condigdes originais.

Devera ser prevista uma valvula de bloqueio em local de facil acesso em trecho aparente
da tubulacdo de rede interna. A valvula devera ser abrigada em caixa fabricada com chapa
de ago galvanizado, pintada na cor vermelha Cod. Munsell 5 R 4/14, com tampa de acrilico
e dimensdes aproximadas de 20 cm x 20 cm. Em alguns casos, onde a rede interna for
executada enterrada, a CONTRATADA devera prever a instalagdo da valvula, internamente a
uma caixa de concreto com as mesmas dimensodes internas indicadas anteriormente.

Os trechos de rede interna existentes ou construidos em altura menor que 1,80m deverao
receber protegdo mecanica mediante a instalagao de perfil metalico de ago galvanizado a
quente sobre a tubulagéo, e o servigo sera remunerado conforme item 6.11 da PPU, por
metro de rede a ser protegida.

A tubulacédo da rede de distribuicdo interna aparente deve manter os afastamentos minimos
das demais instalagdes existentes, conforme preceituado na NBR 15.526.

O trecho de rede construido devera ser testado, devendo ser emitido o laudo de
estanqueidade acompanhado de ART especifica, conforme norma NBR 15.526.

5.9.2. Redes Internas em Cobre

A construgao da rede interna podera ser executada com tubo de cobre rigido com diametro
de 15 mm a 35 mm, classe A, em conformidade com a norma NBR 13.206. O diametro
nominal deve ser calculado pela CONTRATADA conforme critérios de projeto definidos.

As conexoes também deverao ser de cobre em conformidade com a norma NBR 11.720.

O acoplamento do tubo e conexdes de cobre devera ser feito por brasagem capilar, onde o
metal de adigdo deve ter ponto de fusdo minimo de 450°C. Para execugao da solda a rede
existente devera ser prevista a inertizagao e monitoramento de explosividade do trecho.

Quando se tratar de tubulacdo aparente, esta deve ser suportada em abragadeiras
galvanizadas devidamente isoladas eletricamente e pintadas na cor amarela seguranca
notagcdo Munsell 5Y 8/12 apdés a montagem. Outros tipos de suportagédo de tubulagao
poderao ser adotados, mediante prévia autorizagao da fiscalizagao.
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Quando se tratar de tubulagéo enterrada, esta devera ser revestida em fita de polietileno
para protecao anticorrosiva, a uma profundidade de, no minimo 0,50 m a partir da geratriz
superior do tubo em locais sujeitos a trafego de veiculos. Nos demais casos sera admitida
a profundidade minima de 0,30 m. A rede devera ser devidamente protegida e sinalizada
com placas de concreto e fita de adverténcia, quando em jardins ou zonas sujeitas a
escavacgoes.

Quando houver necessidade de se executar trecho de rede interna embutida na parede,
esta devera ser revestida em fita de polietileno para prote¢ao anticorrosiva.

Esta previsto no item 6.10 da PPU pagamento adicional para redes internas executadas
enterradas ou embutidas na parede.

Nao sera permitida a execugao de soldagem em redes contaminadas com GLP sem a
inertizacao.

Nao sera permitido servigos de solda dentro de centrais de GLP que possuam tanques
contendo gas. O uso de equipamentos e ferramentas elétricas ou que possam produzir
faisca somente podera ser utilizado mediante monitoramento de explosividade e liberacao
do Técnico de Seguranca da CONTRATADA.

Durante os servigos de interligagdo de redes novas com as redes ja existentes, quando
estas ja operam com o GLP, a atividade devera ser executada mediante monitoramento
continuo de explosividade com instrumento de medigao adequado e acompanhamento do
servigo por Técnico de Segurancga do Trabalho da CONTRATADA.

5.9.3. Redes Internas em Tubos Multicamada

As redes internas construidas com tubos em multicamada deverdo ser executadas
atendendo aos requisitos da NBR 15.526, sendo que todos materiais e ferramentas deverao
estar em conformidade com as normas técnicas 1SO 17.484-1 e ISO 18.225.

O tragado e forma de instalagdo devera obedecer as Normas Técnicas especificas do
Corpo de Bombeiros do Espirito Santo que estejam vigentes.

A CONTRATANTE ira indicar qual sera o fabricante fornecedor dos tubos multicamada, de
forma que a CONTRATADA adquira ferramentas e conexdes compativel com o mesmo
produto.
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5.9.4. Redes Internas em PEAD

Faz parte do escopo do contrato a construgao de redes internas em PEAD nos didametros
de 32 mm e 63 mm.

A execucédo da rede devera obedecer aos requisitos da norma NBR 14.462 e NBR 15.526.
5.9.5. Testes de estanqueidade em redes internas novas

O ensaio de estanqueidade deve ser realizado para detectar possiveis vazamentos e
verificar a resisténcia da rede as pressdes de operagao.

Deve ser utilizado um instrumento de medi¢cado da pressao calibrado, de forma a garantir
que a pressao a ser medida encontre-se entre 20% a 80% do seu fundo de escala,
graduado em divisdes ndo maiores que 1 % do final da escala.

Na realizacdo do ensaio em instalagcbes novas, devem ser observadas as seguintes
atividades:

. Todas as valvulas dentro da area de prova devem ser ensaiadas na posi¢ao aberta,
com as extremidades livres em comunicagdo com a atmosfera, com um bujdo para
terminais com rosca ou um flange cego para terminais nao roscados;

o Deve ser considerado um tempo de 15 min para estabilizar a pressdo do sistema em
funcdo da temperatura e pressdo atmosférica, ou de eventuais bolsas de ar na
tubulacao;

. A pressao deve ser aumentada gradativamente em intervalos n&o superiores a 10 %
da pressao de ensaio, dando tempo necessario para sua estabilizacao;

O teste da rede de distribuicédo interna nova, primaria e secundaria, devera ser realizado
com gas inerte ou ar comprimido, conforme segue:

a) 12 etapa - Teste de qualificagao
e Duracao do teste: 60 minutos apos 15 minutos de estabilizacdo da pressao.

e Os reguladores de pressdo nao devem estar instalados no trecho submetido ao
teste.

e Devera ser elaborado e encaminhado a CONTRATANTE o laudo do ensaio de
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estanqueidade acompanhado da respectiva Anotacdo de Responsabilidade
Técnica (ART).

b) 22 etapa - Teste de estanqueidade

e Duracao do teste: 5 minutos apds 2 minutos de estabilizagcdo da presséo.

Pressao de Ensaios
Maior Pressao de | Ajuste do dispositivo Teste (kPa) 12 Teste (kPa) 22
Operacgao (kPa) de segurancga (kPa) Etapa Etapa
100 PO x24 250 100
150 PO x24 400 150
2,5 PO x 3 20 de2,0a25

5.9.6. Escopo de fornecimento

A Contratante sera responsavel pelo:

= Fornecimento de tubos de cobre DN 15, 22, 28, 35mm;
» Fornecimento de tubos multicamadas com protegao UV DN 16, 20, 26 e 32mm;

=  Fornecimento de tubos PEAD PE100 SDR 11 DE 32 e 63 mm.

A CONTRATADA sera responsavel por:

= Elaborar projeto executivo incluindo dimensionamento de tubulagoes;
= Fornecer de toda a mao-de-obra, inclusive pessoal técnico especializado;

= Fornecer de todos os equipamentos, ferramentas e EPIs necessarios e em
condicdes de uso;

= Fornecer de todos os materiais necessarios para construgao civil, consumiveis e
acessorios;

= Fornecer conexdes de cobre, latdo, PEAD e para tubos Multicamada;
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= Fornecer caixa metalica para valvula de bloqueio;
= Fornecer valvulas de bloqueio em latao;

» Entregar DATA BOOK de rede de distribuicdo interna executadas em contendo As
BUILT com a assinatura da fiscalizagdo, os registros de qualidade gerados e
certificados de calibragédo de todos os instrumentos utilizados para realizagao dos
servicos.

5.10. INSTALACAO DE REGULADORES DE PRESSAO DE SEGUNDO E DE TERCEIRO
EsTAGIOS

5.10.1. Condicdes Gerais

A CONTRATADA devera substituir os reguladores secundarios nos USUARIOS residenciais e
comerciais por um regulador com valvula de bloqueio automatica por sobre pressdo (OPSO
— Over Pressure Shut Off), nos locais onde a pressao da rede a montante for superior a 7,5
kPa, de forma a atender aos requisitos da norma NBR 15.526.

Caso a rede interna do ESTABELECIMENTO tenha capacidade para atender a demanda de
gas em baixa presséo (até 7,5 kPa) a partir do CRM, CR ou CRC, devera ser retirado o
regulador de GLP, caso exista, e executadas as adaptagdes necessarias nas conexoes.
Havendo necessidade, deve-se proceder com a instalacdo de um regulador de presséao de
terceiro estagio (estabilizador), em local mais adequado, para atendimento a demanda de
consumo.

Os reguladores de presséo existentes nas instalagbes do USUARIO deverdo ser retirados
com o devido cuidado, preservando-se os demais componentes da instalacdo, e
depositados em local indicado pela sua administragao.

O regulador de segundo estagio a ser instalado podera atender a mais de um USUARIO (ou
equipamento, em estabelecimentos comerciais), desde que atenda as exigéncias técnicas
e seja liberado previamente pela fiscalizagdo da CONTRATANTE.

Estao previstas no escopo de servigos todas as adequagdes necessarias para a instalagao
dos reguladores, como ajustes e a substituicdo de itens cuja a integridade nao seja
comprovada. Para isso, a CONTRATADA devera dispor dos materiais e conexdes para a
substituigdo, incluindo o fornecimento de tubo de cobre flexivel (tubete), valvulas de
bloqueio de 1/4” (pol.) e conexdes em latdo com acoplamento por compressao.
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Para execucado de dobras em tubetes, devera ser obrigatoriamente utilizado curvador de
tubos, ndo sendo permitida a execugao de curvas de forma manual.

5.10.2. Escopo de Fornecimento
A CONTRATANTE devera responsavel por fornecer:

» Reguladores de presséo de segundo estagio com OPSO;
» Reguladores de terceiro estagio;

A CONTRATADA devera fornecer:

» Toda a mao-de-obra, inclusive pessoal técnico especializado;
» Todos os equipamentos, ferramentas e EPIs necessarios e em condigdes de uso;

» Todos o0s materiais, conexdes e consumiveis que nao sejam escopo da
CONTRATANTE.

5.11. INSTALAGAO DE MEDIDORES INDIVIDUAIS

5.11.1. Condicdes Gerais

Os medidores de gas individuais deverdo ser instalados nos USUARIOS cuja opgao de
faturamento seja MEDICAO INDIVIDUALIZADA. A CONTRATANTE irda indicar a CONTRATADA o tipo
de medigao aplicavel em cada ESTABELECIMENTO.

A CONTRATADA devera elaborar procedimento executivo para execugao desse servigo, de
forma que sejam obedecidas as normas técnicas da ABNT e PIP da CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera efetuar do dimensionamento do medidor conforme poténcia
instalada de cada UNIDADE CONSUMIDORA.

O medidor antigo devera ser retirado com o devido cuidado, preservando-se os demais
componentes da instalagao.

Os novos medidores deverdao ser conduzidos, até o local da instalacdo, em suas
embalagens originais e também deverdo ser evitados choques, quedas e outros impactos
que possam danificar os seus mecanismos internos.
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Os novos medidores volumétricos individuais deverao estar compativeis com a pressao de
operagdao no local da medigdo e vazao volumétrica necessaria para atendimento ao
UsUARIO. A CONTRATADA devera também colocar plaquetas identificando cada UNIDADE
CONSUMIDORA.

Estdo previstas no escopo todas as adequagdes necessarias para instalacdo dos
medidores, como a retirada e/ou adaptagbes de reguladores existentes, incluindo o
fornecimento de tubete, valvulas de 1/4” (pol.), conexdes de cobre, latdo e ago galvanizado
e ajustes nas tubulagbes de interligacéo.

Para execucado de dobras em tubetes, devera ser obrigatoriamente utilizado curvador de
tubos, ndo sendo permitida a execugao de curvas de forma manual.

A CONTRATADA sera responsavel pelo registro da leitura inicial de cada medidor, sua
vinculagdo a cada UNIDADE CONSUMIDORA e disponibilizacdo dessas informagbes a
CONTRATANTE em arquivo eletrénico ou impresso.

5.11.2. Escopo de Fornecimento
A CONTRATANTE devera fornecer:

» Medidores de vazéo.
A CONTRATADA devera fornecer:

» Toda a mao-de-obra, inclusive pessoal técnico especializado;
» Todos os equipamentos, ferramentas e EPIs necessarios e em condigdes de uso;

= Todos os materiais, conexdes e consumiveis.

5.12. REGULARIZACAO E PADRONIZAGAO DOS APARELHOS

5.12.1. Condicdes Gerais

Os servicos de regularizagao e padronizagao de aparelhos incluem a instalagédo de valvulas
de bloqueio manual, de tubos flexiveis, remanejamento de pontos de gas e regularizagéo e
padronizagao da instalagcédo de fogdes, fornos e demais aparelhos, de forma que atenda ao
PIP da CONTRATANTE.
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A CONTRATADA devera elaborar procedimento executivo para execugao desse servigo, de
forma que sejam obedecidas as normas técnicas da ABNT e PIP da CONTRATANTE.

As irregularidades encontradas nas instalagdes dos fogdes, fornos, aquecedores e demais
aparelhos, devidamente apontados por ocasido da inspecao da rede de distribuicao interna
e aparelhos, deverdo ser regularizadas e padronizadas pela CONTRATADA.

Todos os aparelhos de utilizagdo de gas deverao ser ligados por meio de conexdes rigidas
a instalacdo interna de gas ou através de tubo flexivel inteiramente metalico (neste caso
deveréao ser cumpridos os requisitos das normas NBR 7541 e NBR 14177 da ABNT), sendo,
no entanto, indispensavel a existéncia de valvula de esfera na extremidade rigida da
instalagao onde é feita a ligagdo do tubo flexivel.

Todo aparelho devera ser ligado através de uma valvula de bloqueio manual que permita
isola-lo sem a necessidade de interromper o abastecimento de gas aos demais aparelhos
da edificagao.

A CONTRATADA devera garantir a estanqueidade das instalagdes, por meio de teste com
detector de gas e/ou teste com solugéo de agua e sabao.

5.12.2. Escopo de Fornecimento
A CONTRATADA devera fornecer:

» Toda a mao-de-obra, inclusive pessoal técnico especializado;

» Todos os equipamentos, materiais, ferramentas e EPIs necessarios e em condigdes
de uso;

= Todos os materiais, conexdes e consumiveis.
5.13. ADEQUAGAO DE AMBIENTES
5.13.1. Condicdes Gerais

Os servigos incluem a adequagao de ambientes para utilizagdo de aquecedores a gas,
regularizacao das instalagdes dos aparelhos de uso residenciais e comerciais e adequagao
de ambientes conforme norma NBR 13.103, bom como ao PIP da CONTRATANTE, além da
execucgao dos ensaios para determinagao da concentragao de CO (mondxido de carbono)
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nos ambientes e na chaminé (junto ao defletor), depois da conversdo dos aquecedores de
passagem e de acumulacéo.

A CONTRATADA devera elaborar procedimento executivo para execugao desse servigo, de
forma que sejam obedecidas as normas técnicas da ABNT e ao PIP da CONTRATANTE.

Estao incluidos no escopo os servigos, materiais e mao-de-obra necessarios a adequacao
dos ambientes relativos a:

» Instalag&o de grelha: Instalagdo de grelha de ventilagdo com 200 cm? de area para
promover a ventilagdo permanente em forros de gesso;
= Travamento de janelas e basculas: promog¢ao de abertura superior;

» Aberturas em vidros: execugdo de aberturas mediante corte em vidros para
passagem do duto de exaustdo dos aquecedores;

» Abertura em alvenaria: execugao de aberturas em paredes de alvenaria para
possibilitar passagem de dutos de exaustado dos aquecedores;

» Instalacdo de duto de exaustado de aquecedores: instalacdo do duto de exaustdo com
diametro recomendado pelo fabricante, incluindo os terminais;

» Rebaixamento de pontos de agua e gas: para possibilitar rebaixamento de
aquecedor de passagem, de forma que a instalagdo da chaminé possua altura
vertical minima.

5.13.2. Escopo de Fornecimento

A CONTRATADA devera fornecer:

» Toda a mao-de-obra, inclusive pessoal técnico especializado;

» Todos os equipamentos, materiais, pecas, ferramentas e EPIs necessarios e em
condicdes de uso;

» Fornecimento de todos os materiais necessarios para construgdo civil, consumiveis
€ acessorios, inclusive de acabamento;

» Todos os materiais e acessorios para instalacdo do duto de exaustdo dos
aquecedores.
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Os materiais, conexdes e equipamentos utilizados para a adequagao de ambiente deverao
ser novos e estarem de acordo com as normas técnicas ABNT vigentes.

5.14. CONVERSAO DE INSTALACOES E APARELHOS A GAS

5.14.1. Condicdes Gerais

As atividades de conversdo de aparelhos a gas nos USUARIOS deverao ser executadas
mediante comunicagao e sua autorizagao prévia.

A CONTRATADA devera elaborar e entregar os comunicados impressos sobre as atividades
a serem executadas, com pelo menos 01 (uma) semana de antecedéncia, indicado os
horarios em que havera indisponibilidade do gas aos USUARIOS.

NoTA: Deverao ser atendidas as normas NBR 15.526, NBR 15.923 e NBR 13.103, bem
como PIP da CONTRATANTE, padrao PP-4BR-01183-A e demais condi¢cbes técnicas de
execucgao descritas neste MEMORIAL DESCRITIVO;

5.14.2. Queima de GLP residual

O GLP residual da rede interna dos USUARIOS devera ser totalmente queimado antes dos
servigcos de conversao dos aparelhos a gas.

A CONTRATADA devera elaborar um procedimento executivo e APR especificos para essa
atividade, que devera obedecer aos requisitos do padrao PP-4BR-01183-A.

Podera ser utilizado um aparelho a gas do USUARIO para a execugado do procedimento,
desde que seja assegurado que todo o GLP residual seja queimado.

Quando a rede primaria do USUARIO for de grandes dimensdes, esse servigo devera ser
executado através de um queimador circular com valvula de seguranca e corta chama
dimensionado exclusivamente para esta finalidade, partindo de um ponto qualquer da
central de GLP do consumidor e deslocado para uma area livre nas proximidades.

Quando a configuragédo da rede existente ndo permitir que a queima seja realizada a partir
da central de GLP, a CONTRATADA devera utilizar um local mais baixo do ESTABELECIMENTO,
a ser liberado pela fiscalizagdo da CONTRATANTE.
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Deverado ser tomadas providencias para que esta atividade nao venha comprometer a
seguranca, nao prejudique o transito de pessoas nem o meio ambiente.

5.14.3. Conversao de fogao residencial

Para a conversdo dos fogdes residenciais, o procedimento a ser adotado sera o de
substituicdo dos bicos injetores por modelo especifico para queima de Gas Natural. O
procedimento de furagéo dos injetores de GLP existentes podera ser adotado em situagdes
excepcionais, mediante autorizagao da fiscalizacdo, quando se comprovar indisponibilidade
de pegas no mercado ou se evidenciar inviabilidade técnica para se efetuar a troca da peca.

A CONTRATADA devera substituir o conjunto de regulagem de ar e os registros de controle
de chama das bocas do fogao, quando nao se obtiver boa qualidade da chama ou chama
minima instavel, ou quando solicitado pela fiscalizagdo da CONTRATANTE.

Para a conversao dos fornos dos fogdes, a CONTRATADA devera obrigatoriamente proceder
com a troca dos injetores e do conjunto de regulagem de ar e registros, caso ndo sejam do
tipo multigas. Estéo previstos itens especificos na PPU referente substituicdo de queimador
e termopar de fornos, bem como de usina de ignicdo de fornos e fogdes, onde houver
necessidade e mediante solicitagdo/autorizacio da fiscalizagdo da CONTRATANTE.

Caso o aparelho do USUARIO apresente mau funcionamento em fungao da intervengao para
conversao, a CONTRATADA devera disponibilizar imediatamente um aparelho similar para o
USUARIO de forma provisoria, até que a condi¢gao de funcionamento seja normalizada, num
prazo maximo de 30 dias corridos. Apos esse periodo e ndo havendo solugéo do problema
no equipamento do USUARIO, a CONTRATADA devera fornecer um equipamento novo e igual
ao equipamento original.

5.14.4. Conversao de forno residencial

Na converséo de forno individual, a CONTRATADA devera proceder com a substituicdo dos
injetores e do conjunto de regulagem de ar e registros, caso nao sejam do tipo multigas.
Caso esses registros sejam do tipo multigas, devera ser efetuado o ajuste para uso do gas
natural.

Em situagdes excepcionais, caso a CONTRATADA comprove que 0s conjuntos para
substituicdo das pecgas estejam indisponiveis no mercado, junto ao fabricante,
representante ou assisténcia técnica, podera ser adotado o procedimento de furacdo dos
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injetores para regulagem da chama, mediante autorizagdo prévia da CONTRATANTE e
registro na Ordem de Servigo.

5.14.5. Conversao de aquecedor de acumulagao

Na conversédo dos aquecedores de acumulagéo, o procedimento de furagdo dos injetores
existentes podera ser adotado. Porém, a CONTRATADA devera estar preparada para
substituir o kit completo de injetores (principal e piloto) para plena regulagem da chama,
conforme procedimento operacional padrao apresentado pela CONTRATADA.

O procedimento, a ser elaborado e apresentado pela CONTRATADA, devera considerar as
instrucdes e orientagbes dos fabricantes e fornecedores da marca e modelo dos aparelhos
objeto desta intervengao.

Caso o aparelho do USUARIO apresente mau funcionamento em fungao da intervengao para
conversdo, a CONTRATADA devera disponibilizar imediatamente um aparelho similar para o
USUARIO de forma provisoria, até que a condi¢gado de funcionamento seja normalizada, num
prazo maximo de 30 dias corridos. Apds esse periodo e ndo havendo solucédo do problema
no equipamento do USUARIO, a CONTRATADA devera fornecer um equipamento novo com
caracteristicas similares ao equipamento original.

5.14.6. Conversao de aquecedor de passagem

Em qualquer aquecedor de passagem — analdgico ou digital — deverao ser substituidos os
dispositivos de queima, de igni¢céo, além do eixo da valvula, para utilizagdo do gas natural,
e efetuadas as alteragdes e ajustes na placa de eletronica de controle, com a indicagao do
tipo de gas, tudo de modo a garantir o pleno funcionamento do aparelho e as condigdes
higiénicas da combustao, apos concluido o processo de conversao.

A CONTRATADA devera solicitar o apoio do representante do fabricante ou da assisténcia
técnica local da marca, para obtencdo das pecas e dispor de mao-de-obra qualificada e
necessaria para a execugao dos servigos.

Em situagdes excepcionais, caso a CONTRATADA comprove que 0s conjuntos para
substituicdo das pecas estejam indisponiveis no mercado, junto ao fabricante,
representante ou assisténcia técnica, podera ser adotado o procedimento de furagdo dos
injetores para regulagem da chama, mediante autorizagdo prévia da CONTRATANTE e
registro na Ordem de Servigo.
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Caso o aparelho do UsUARIO apresente mau funcionamento em fungao da intervengao para
conversao, a CONTRATADA devera disponibilizar imediatamente um aparelho similar para o
USUARIO de forma provisoria, até que a condi¢gao de funcionamento seja normalizada, num
prazo maximo de 30 dias corridos. Apds esse periodo e ndo havendo solucédo do problema
no equipamento do USUARIO, a CONTRATADA devera fornecer um equipamento novo com
caracteristicas similares ao equipamento original.

Nota: Havendo aquecedor a gas instalado no USUARIO, devera ser executado teste de
analise da combustao para verificagdo do monéxido de carbono diluido no ambiente e na
saida da chaminé apds as conversodes realizadas. O resultado do teste de verificagdo do
monoxido de carbono diluido no ambiente devera ser anexado a ORDEM DE SERVICO de
converséo.

5.14.7. Conversao de aparelhos comerciais

A conversao dos aparelhos de consumo GLP para GN, do segmento comercial e industrial
podera ser realizada sem substituicdo de pecas, sendo executada através do método de
furagbes dos injetores e dos registros de controle (quando necessario), conforme
procedimento operacional padréao apresentado pela CONTRATADA e aprovado pela
fiscalizacdo da CONTRATANTE.

Para melhor desempenho dos queimadores, deverdo ser previstos substituicdo ou
instalagao de novas regulagens de ar junto aos bicos injetores.

A instalagao e conversao da caldeira deverdo atender as normas ABNT. A caldeira nao
devera ser convertida nos seguintes casos:
= Em ambientes que ndo haja ventilagdo permanente;

= Caso nao haja dispositivo de segurancga (Ex. valvula solendide, valvula de alivio,
etc.);

= Caso nao haja chaminé de tiragem e sem terminal;

= (Caso a chaminé contenha furos, amassamentos, reducéo de diametro ou restricoes
de qualquer natureza;

= (Caso nao atenda a NR 13.
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Caso o aparelho do UsUARIO apresente mau funcionamento em fungao da intervengao para
conversao, a CONTRATADA devera disponibilizar imediatamente um aparelho similar para o
USUARIO de forma provisoria, até que a condi¢gao de funcionamento seja normalizada, num
prazo maximo de 30 dias corridos. Apds esse periodo e ndo havendo solucédo do problema
no equipamento do USUARIO, a CONTRATADA devera fornecer um equipamento novo com
caracteristicas similares ao equipamento original.

5.15. SERvVICOS COMPLEMENTARES

5.15.1. Condicbes Gerais

Os servicos complementares, de carater eventual, deverdao ser executados pela
CONTRATADA, ap6s a aprovacgao da fiscalizagdo da CONTRATANTE, incluindo o fornecimento
de toda mao-de-obra, encargos, equipamentos e materiais necessarios nao fornecidos pela
CONTRATANTE.

Estes servicos sO poderdo ser executados mediante autorizagdo da fiscalizagdo da
CONTRATANTE.

Deverao ser emitidas Ordem de Servigos especificas para cada item, que deverao ser
assinadas pela fiscalizagao de campo da CONTRATANTE.

5.15.2. Reaterro com areia grossa adensada inclusos sinalizagao e protecao

O escopo desse servigco compreende:

» Reaterro com areia limpa quando a fiscalizagdo da CONTRATANTE nao liberar o
reaproveitamento do material proveniente da escavagao;

» Compactacéo, inclusive adensamento com a utilizacdo de vibrador de imersao e
agua no interior da vala em camadas;

= Colocacgao de placas de sinalizagao e tela de adverténcia com fita de aviso.

Todos 0s recursos necessarios para execuc¢ao do servigo serdo de responsabilidade da
CONTRATADA, incluindo materiais consumiveis, maquinas, equipamentos, pessoal, veiculos,
transporte, etc.
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5.15.3. Escavacao, reaterro e recomposicao de pavimentos inclusos
sinalizacao e protecao

O escopo desse servigco compreende:

» Escavag¢ao manual,

» Reaterro com reaproveitamento do material proveniente da escavacéo;

» Compactacéo;

= Colocacgao de placas de sinalizacao e tela de adverténcia com fita de aviso;

» Recomposi¢cao de qualquer tipo de pavimento as condigbes originais, inclusive
recomposi¢ao provisoria com asfalto frio;

= Colocacéao de tachdes de sinalizacao.

Todos 0s recursos necessarios para execugao do servigo serao de responsabilidade da
CONTRATADA, incluindo materiais consumiveis, maquinas, equipamentos, pessoal, veiculos,
transporte, etc.

5.15.4. Alvenaria em bloco estrutural ou de vedagcao com reboco e pintura

O escopo desse servigco compreende:

» Marcacéao da alvenaria e assentamento dos blocos;
= Acabamento com argamassa e pintura conforme o padrao do local;

= Montagem eventual de andaimes.

Todos 0s recursos necessarios para execugao do servigo serao de responsabilidade da
CONTRATADA, incluindo materiais consumiveis, maquinas, equipamentos, pessoal, veiculos,
transporte, etc.
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5.15.5. Fornecimento e instalacdo de portinhola para abrigo em chapa
galvanizada, conforme desenho tipico TP-D-010-0 para CRM | e TP-D-
011-0 para CRM I

Em ESTABELECIMENTOS cujo abrigo de medi¢cdo seja construido pelo responsavel pelo
empreendimento, a CONTRATADA devera somente proceder com a instalagao da portinhola
do abrigo.

O escopo desse servigco compreende:
» Fornecimento e montagem de portinhola construida em chapa de ago galvanizado,

conforme desenhos tipicos;

» [Instalagdo de contramarco, dobradigas, 02 trincos na bandeira que fica o batente e
dispositivo para cadeado;

= Tratamento anticorrosivo galvanizado a quente;
» Pintura eletrostatica a p6 na cor cinza Céd. Munsell 6.5.
Todos 0s recursos necessarios para execuc¢ao do servigo serdo de responsabilidade da

CONTRATADA, incluindo materiais consumiveis, maquinas, equipamentos, pessoal, veiculos,
transporte, etc.

5.15.6. Concreto armado

O escopo desse servigco compreende:

» Execugédo de forma, desforma, armagéo, concretagem, acabamento e pintura. A
pintura devera ser conforme padrao do local;

= Telatipo Telcon;

= Para fins de composic¢ao de preco, o Fck do concreto devera ser considerado como
15 MPa.

A CONTRATANTE sera responsavel pelo dimensionamento e projeto basico da estrutura.

Todos o0s demais recursos necessarios para execugdo do servigo serdao de
responsabilidade da CONTRATADA, incluindo projeto executivo, materiais consumiveis,
maquinas, equipamentos, pessoal, veiculos, transporte, etc.
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5.15.7. Caixa de gesso para embutir redes internas

O escopo desse servigo compreende o fornecimento e montagem de caixa de gesso pré-
fabricada para embutir a tubulagao de cobre ou multicamada, com dimensdes compativeis
com o didmetro das tubulagdes previstas na PPU.

Todos 0s recursos necessarios para execuc¢ao do servigo serdo de responsabilidade da
CONTRATADA, incluindo materiais consumiveis, maquinas, equipamentos, pessoal, veiculos,
transporte, etc.

5.15.8. Duto de ventilacdo DN 50 a 100 mm
O escopo desse servigco compreende:
» Fornecimento e montagem de tubo de PVC para ventilagido permanente de espacos,

com didmetros de 50 a 100 mm;

= Estdo previstos no escopo as furagbes em alvenaria, fixacdo, suportagao,
acabamentos e pinturas para passagem do duto, bem como a instalagdo de
terminais, quando necessario.

Todos 0s recursos necessarios para execuc¢ao do servigo serdo de responsabilidade da
CONTRATADA, incluindo materiais consumiveis, maquinas, equipamentos, pessoal, veiculos,
transporte, etc.

5.15.9. Acabamentos

O escopo desse servigco compreende:

= Fornecimento e aplicacdo de revestimento em granito. Espessura: 20 mm, tipos
Verde Ubatuba, Branco Marfim ou similar;

» Fornecimento e aplicacdo de revestimento ceramico: referéncia P151564 -
Portobello ou similar.

= Fornecimento e aplicacdo de revestimento em porcelanato polido: referéncia:
Biancogres Tecno Beige 62x62cm ou similar.
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5.15.10. Mobilizacao de equipamentos de furo direcional

A mobilizagdo da maquina tem por objetivo otimizar os custos de extensdo de rede e
remunerar a CONTRATADA, por cada mobilizacédo liberada pela CONTRATANTE, visando a
execucao de um lote de extensdes de rede;

Esse custo é referente a mobilizagdo e desmobilizagdo de maquina de furo direcional, do
caminh&o sugador, caminhdo pipa e demais equipamentos necessarios a execugéo de
redes de gas por MND dentro da area de concessao da CONTRATANTE;

O pagamento sera feito por mobilizagdo dos equipamentos realizada pela CONTRATADA,
apos solicitagao feita pela CONTRATANTE.

Nota: Quando for solicitado pela CONTRATANTE algum servico em outro municipio fora da
Regido Metropolitana de Vitdria, enquanto a maquina estiver mobilizada, esta previsto
acreéscimo para pagamento referente ao transporte da maquina, incluindo deslocamento do
caminh&o sugador, caminhdo pipa e demais equipamentos necessarios a execugao dos
servigos.

5.15.11. Aluguel de maquinas e equipamentos

O fornecimento das maquinas e equipamentos a seguir podera ser necessario durante a
execucao deste CONTRATO e serdo solicitadas e/ou autorizadas pela fiscalizagao, conforme
especificagao a seguir:

» Caminh&o munck 4 x 2 com capacidade de carga de 15 ton/m;

= Caminh&o basculante com cagamba de capacidade 12 m?3;

= Caminh&o pipa com reservatorio de capacidade de 10.000 litros.

= Caminh&o sugador com capacidade de 8.000 litros.

» Retroescavadeira sobre rodas 70 kW — peso operacional 11 ton;

» Betoneira com capacidade de 150 litros;

As maquinas deveréao ser disponibilizadas pela CONTRATADA, incluindo o fornecimento de
operador de maquina, bem como toda mao-de-obra incluindo a supervisdo e ajudantes,
combustiveis, lubrificantes, manutengao, taxas, impostos e materiais necessarios a
execucgao dos servicos.
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Para fins de precificagdo, considerar que o pagamento sera efetuado por meio de diaria de
disponibilizagao do recurso.

5.15.12. Servico de rebaixamento de lencol freatico

Devera ser previsto o fornecimento, quando solicitado pela CONTRATANTE, de sistema de
rebaixamento de lencol freatico para melhorar as condi¢des do solo para a execugéo de
escavagao composta por ponteiras filtrantes, formada por pogos onde sdo posicionadas
ponteiras ligadas por tubos a um coletor e uma bomba de sucgéo.

5.15.13. Fornecimento e instalagao de sistema de aquecimento de agua

O escopo desse servigco compreende:

= Aquecedor de passagem analdgico: Devera ser previsto o fornecimento e
instalagdo de aquecedor de passagem analdgico com capacidade de até 20 I/min,
inclusos todos os materiais e conexdes necessarios a instalagdo completa do
equipamento;

= Aquecedor de passagem digital: Devera ser previsto o fornecimento aquecedor de
passagem digital com capacidade de até 30 I/min, inclusos todos os materiais e
conexdes necessarios a instalagao completa do equipamento;

Os aquecedores a gas deverao ser do tipo exaustao forgada.

Os aparelhos deverao ser novos, com garantia do fabricante e deverao ser instalados
conforme orientacdes do manual do fabricante, condicdes da norma NBR 13103 e PIP da
CONTRATANTE;

Havendo necessidade de se efetuar Adequacao de Ambientes, serdo aplicados e medidos
adicionalmente os servigos conforme item 5.13 deste MD.

5.15.14. Fornecimento e instalacdo de fogao residencial

Devera ser previsto o fornecimento de fogdes residenciais de 4 e 5 bocas com forno,
inclusos todos os materiais e conexdes necessarios a instalagdo completa do equipamento.

Para fins de precificagao, considerar a especificagbes de referéncia abaixo:
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= Fogao 4 bocas: Fogao de Piso Modelo Celebrate da Electrolux (céd. 56SPB) com
forno simples na cor Branca;

= Fogao 5 bocas: Fogao de Piso Modelo Celebrate da Electrolux (cod. 76STB) com
forno simples, queimador triplo, grill elétrico, na cor Branca;

Est&o inclusos no escopo todos os servigos de instalagdo, adequacao e regularizagao das
instalacdes conforme previsto nas normas técnicas aplicaveis.

5.15.15. Instalacao de aquecedor de passagem em ambiente previamente
adequado

O escopo desse servico compreende a instalagcdo do aquecedor a gas em UNIDADE
CONSUMIDORA cujo o proprietario tenha adquirido o aparelho a gas.

Devem ser atendidas as orientagdes do manual do fabricante, os requisitos da norma NBR
13.103 e o PIP da Contratante.

Esta incluso no escopo do servigo o fornecimento dos tubos flexiveis de gas e agua, bem
como a execugao dos testes para determinacdo de monoxido de carbono no ambiente e na
chaminé.

Havendo necessidade de se efetuar Adequacao de Ambientes, serao aplicados e medidos
adicionalmente os servigos conforme item 5.13 deste MD.

5.15.16. Fornecimento eventual de mao-de-obra

O escopo desse fornecimento sera destinada a execugado de servigos nao previstos no
escopo, porém necessarios a realizacdo do objeto do CONTRATO, compreendendo todos os
custos necessarios para a utilizagdo da mé&o-de-obra, incluindo salarios, encargos,
equipamentos, ferramentas e consumiveis necessarios para desempenhar as funcdes, bem
COMO a supervisao.

O emprego desse recurso somente sera executado mediante prévia solicitagdo ou
autorizagcao da CONTRATANTE.

Para fins de medicédo do servigo, sera registrado diariamente em OS especifica as horas
efetivamente trabalhadas pelos profissionais, acrescido de 01 (uma) hora de deslocamento
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dos profissionais utilizados em cada dia. Cada OS devera ser atestada pela fiscalizagao da
CONTRATANTE.

5.15.17. Fornecimento de cilindros tipo P45 para GLP

Faz parte do escopo desse servigo o fornecimento e instalagao de cilindros tipo P45 para
atendimento com GLP aos USUARIOS da CONTRATANTE, incluindo conexdes, valvulas de
bloqueio, reguladora e demais acessorios (cavalete) para possibilitar a sua interligagdo com
a rede de gas do ESTABELECIMENTO.

A quantidade de cilindros P45 a ser instalada dependera da demanda de gas do
ESTABELECIMENTO, e devera ser calculada pela CONTRATADA.

A CONTRATADA devera prover os meios para o transporte, fixagao e instalagdo dos tanques,
que devera atender as normas técnicas da ABNT e do Corpo de Bombeiros do Espirito
Santo. A CONTRATADA sera responsavel pela desmontagem e retirada do sistema apos o
término do uso.

Os tanques de GLP deverdo ser fornecidos inicialmente cheios, e o eventual
reabastecimento (troca dos tanques) ficara a cargo da administracdo do ESTABELECIMENTO.

5.15.18. Recuperacao de interna secundaria mediante aplicagao de resina

Quando autorizado pela fiscalizagdo, a CONTRATADA devera efetuar recuperagao de redes
internas secundarias (pressao de operagao de até 7,5 kPa) mediante técnica de aplicagao
de resina.

A resina, o método de habilitagdo para sua aplicagédo e o procedimento executivo deverao
atender aos requisitos da norma internacional DIN 30.659 Folha DVGW G.624 e serem
aprovados pela fiscalizacao.

Todos os materiais, ferramentas e equipamentos serédo de fornecimento da CONTRATADA.

A CONTRATADA devera emitir um laudo com ART especificos para o servigo de manutencao
na rede interna em cada ESTABELECIMENTO, atestando a sua estanqueidade apds a
conclusdo dos servigos de manutengao.
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5.16. SERVICOS POS-CONVERSAO EM GARANTIA

Dentro do prazo de 180 (cento e oitenta dias) apds a execugéo do servigo de conversao no
USUARIO, sera de responsabilidade da CONTRATADA atender e sanar quaisquer reclamacoes
dos consumidores sobre 0s seus servigos e materiais aplicados.

O atendimento devera ser feito conforme prazos estipulados no regulamento da ARSP a
contar da data e hora da reclamacéo, inclusive aos sabados, domingos e feriados.

Para atendimento a demanda de servigos de pos-conversdo em garantia, a CONTRATADA
devera disponibilizar profissionais habilitados e devidamente treinados para tratarem
diretamente com os USUARIOS, e também disponibilizar os demais recursos necessarios
para o pleno desempenho da atividade.

Caso o atendimento descrito nos itens acima, por qualquer motivo, seja realizado pela
equipe de operacdo da CONTRATANTE ou fora do prazo estipulado, a CONTRATADA sera
debitada em medic¢ao, do valor de 100% do prec¢o da conversao do aparelho.

Para os casos em que a reclamagao tratar-se de vazamento ou falta de gas, o atendimento
devera ser feito no prazo maximo de 2 (duas) horas, apds o registro da reclamagéo por
parte, inclusive aos sabados, domingos e feriados.

Havendo necessidade de atendimento a um mesmo USUARIO, para servigos relacionados a
conversao em um mesmo aparelho de consumo, por mais de uma vez, e ficando constatado
que o problema foi causado por impericia da CONTRATADA, esta podera sofrer sangdes
previstas em contrato.

A CONTRATADA devera disponibilizar servigo de plantdo para servigcos de urgéncia ou
emergéncia (odor de gas ou falta de gas), com meios de comunicagédo através de rede
movel de telefonia celular durante 24 horas, em todos os dias da semana, para possibilitar
contato da Central de Atendimento da CONTRATANTE.

O numero de telefone de contato com servigo de plantdo devera ser unico, mesmo que a
atividade seja desempenhada em turnos de revezamento pela equipe da CONTRATADA.

Além do contato do plantonista, deverdao ser informados outros 2 (dois) numeros de
telefone, a serem acionados em caso do nao atendimento pelo plantonista.
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A CONTRATADA sera responsabilizada por quaisquer danos causados em aparelhos a gas,
moveis e instalagdes dos USUARIOS que tenham sido ocasionados por falhas e vicios nos
servigos prestados pela CONTRATADA.

6. REQUISITOS ADICIONAIS

6.1. REQUISITOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAL E DE MATERIAIS

Os colaboradores da CONTRATADA, quando necessario para a execucdo dos servigos
prestados no CONTRATO, deverao utilizar veiculos leves e utilitarios. Os veiculos deverao
possuir “air-bag” e freios com sistema ABS, estarem com manutencdo em dia e no maximo
05 (cinco) anos de fabricagao, na data de mobilizagado da CONTRATADA.

Os veiculos pesados deverdao estar com manutengdo em dia, em bom estado de
conservagao e possuir no maximo 15 (quinze) anos de fabricagdo na data de mobilizagao
da CONTRATADA.

Antes da liberacdo para o inicio dos servigos, a fiscalizacdo da CONTRATANTE podera
realizar inspecao para verificagao das condi¢cdes estipuladas acima.

A CONTRATADA devera gerenciar sua frota de forma que nenhum servigo seja impactado
pela falta de veiculos para transporte de materiais e pessoas.

A equipe de Inspegao Técnica devera dispor de um veiculo exclusivo para execugao de
suas atividades.

6.2. REQUISITOS DE QUALIDADE

A CONTRATADA devera apresentar um Plano da Qualidade que devera abranger no minimo
os itens abaixo citados:

= Objetivo;

= Organograma com as atribuigdes e responsabilidades;
» Procedimentos, métodos e instru¢des de trabalho;

» Programa de ensaios, inspegao e auditoria;

» Programa de treinamento de empregados;
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= Modelos de formularios, relatérios e outros;

» Plano geral de inspecao;

» Procedimento para tratamento das nao conformidades;
* Procedimento para controle de documentos;

=  Controle de retrabalhos.

A CONTRATADA devera disponibilizar uma via da ORDEM DE SERVICOS de padronizagéo,
adequacgao de ambientes e conversdo executados em cada USUARIO atendido.

6.3. REQUISITOS DE PLANEJAMENTO

O desenvolvimento dos servigos objeto do CONTRATO sera sistematicamente acompanhado
a partir de cronograma de servigcos, a ser estabelecido da seguinte forma:

» Imediatamente apds a emissdo da AS e antes do inicio dos trabalhos em campo, a
fiscalizacdo da CONTRATANTE encaminhara a CONTRATADA uma lista de
ESTABELECIMENTOS captados, que devera ser seguida na ordem de prioridade
indicada.

= Semanalmente a CONTRATANTE disponibilizara a CONTRATADA uma listagem de
novos ESTABELECIMENTOS captados, para inclusao no planejamento de servicos.

= A CONTRATANTE indicara o prazo de ligagédo e ativagdo de cada ESTABELECIMENTO,
que devera ser atendido pela CONTRATADA.

= Serao realizadas reunides periddicas visando o acompanhamento do cumprimento
da programacéao de servigos e atendimento aos prazos.

A CONTRATADA devera registrar as datas em que os servigos forem interrompidos por
solicitagdo do USUARIO e reportar imediatamente a CONTRATANTE, para que seja
interrompido a contagem do prazo regulatério para ligagao dos USUARIOS.

A CONTRATADA devera atualizar semanalmente a programacgao de servigos e disponibilizar
a CONTRATANTE, para planejamento de recursos de fiscalizagdo e da equipe de operagao
necessarios a execucgao das atividades.

A CONTRATADA, especificamente na execugdo das extensdes de rede, devera enviar
programacao semanal dos servigos, sempre na semana anterior a execugao, para as
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empresas interferentes concessionarias de agua e energia elétrica, empresas de telefonia
(fibra 6ptica), como também pontos focais nas prefeituras envolvidas.

Todas as etapas de planejamento, programacao e controle dos servigos objeto desse
CONTRATO devera ser efetuada via software Microsotf Project.

6.4. REQUISITOS DE SUPRIMENTO
A CONTRATADA devera elaborar um Plano de Suprimento contendo:

= Objetivo;

= Cronograma e procedimento de compras;
» Procedimento de inspegao e transporte;

* Procedimento de recebimento;

» Padrao de Estocagem,;

= Documentacdo de Projeto e dos materiais (Folha de Dados, desenhos, ET's,
catalogos, manuais, certificados e etc);

= Fornecedores qualificados.
Nota:

1 - Devera ser considerado na formagao dos custos o transporte, para as frentes de servigo
ou canteiro de obras, dos materiais estocados no almoxarifado da CONTRATANTE, que
localizar-se-a em qualquer dos municipios da GRANDE VITORIA;

2 - A CONTRATADA devera utilizar os materiais e equipamentos retirados no almoxarifado da
CONTRATANTE, via solicitagao prévia, somente nos ESTABELECIMENTOS/USUARIOS previstos.
A mudanca do local de aplicagdo do material devera ser autorizada pela fiscalizagao da
CONTRATANTE;

3 - Todo o material retirado do almoxarifado da CONTRATANTE devera ser inspecionado e
testado, sendo que, constatado qualquer defeito, o material devera ser devolvido em até 72
horas apds a sua retirada, devendo ser notificado o motivo da devolugao. Apds esse prazo,
a CONTRATANTE n&o sera obrigada a receber o material defeituoso e a CONTRATADA sera
responsabilizada pelo dano e ressarcimento do mesmo;
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4 - A CONTRATADA devera prever em seu CNAE a permissao para estoque de materiais.
6.5. REQUISITOS DE PESSOAL

A CONTRATADA devera manter um engenheiro responsavel técnico pela obra, que podera
ser também gerente do contrato e preposta da CONTRATADA, em carater permanente na
diregdo da mesma, devendo representar a CONTRATADA em todos os assuntos relativos a
execucdo do CONTRATO, com poderes suficientes para reunir-se com a fiscalizacdo da
CONTRATANTE e resolver, em nome da CONTRATADA, toda e qualquer pendéncia correlata a
obra.

Para a conducéo da obra e durante toda a vigéncia do CONTRATO, a CONTRATADA devera
dispor de, no minimo, equipe técnica composta de profissionais com a seguinte formacao:

= Servigo técnico de seguranga do trabalho com experiéncia em construgao civil ou
construgdo e montagem industrial ou experiéncia comprovada em carteira de
trabalho nas atividades de construgdo e montagem de extensdes de rede e ramais
externos e conversdes de edificagdes para gas natural;

= Servigo técnico de planejamento e controle, com experiéncia em servigos
compativeis com o escopo do contrato e com qualificacéo para utilizagao do software
Microsoft Project;

= Servigo de projeto executivo de redes e ramais externos em PEAD, redes internas
em cobre, multicamada e PEAD, com experiéncia comprovada na atividade e
qualificagao para utilizagao do software AutoCAD;

=  Servigo de supervisdo em construgdo e montagem de redes e ramais em polietileno
com qualificagdo pelo SENAI ou outra instituicdo de ensino regular ou experiéncia
comprovada em carteira de trabalho;

=  Servigo de supervisdo em construgdo e montagem de rede interna e conversao de
edificagdes para uso de gas natural, com qualificagao pelo SENAI ou outra instituigao
de ensino regular ou experiéncia comprovada em carteira de trabalho;

= Servigo de soldagem em PEAD com qualificagdo pelo SENAI ou outra instituicao de
ensino regular;

» Servicos de gasista convertedor predial com qualificagdo pelo SENAI ou outra
instituicdo de ensino regular ou experiéncia comprovada em carteira de trabalho, nas
atividades da funcgao;
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= Servigo de soldagem em cobre com qualificagdo pelo SENAI ou outra instituicao de
ensino regular ou experiéncia comprovada em carteira de trabalho, nas atividades
da funcao;

=  Servico de montagem de redes em multicamada com certificado de qualificagcdo na
atividade emitido por fornecedores dos materiais ou instituigdo de ensino regular ou
experiéncia comprovada na carteira de trabalho;

= Servicos de inspecdo de rede de distribuicdo interna de gases combustiveis,
instalagdo de aparelhos a gas e testes de estanqueidade das redes existentes com
qualificagdo pelo SENAI ou outra instituicdo de ensino regular ou experiéncia
comprovada em carteira de trabalho, nas atividades da funcgao;

» Servigos de inspegao de dutos com qualificagcdo e experiéncia comprovada em
construcdo e montagem de dutos de PEAD;

= Servigos de qualidade com experiéncia em elaboragao e controle da documentagao
de obra e DATA BOOK.

Além dos preé-requisitos basicos do item anterior, todos os profissionais que atuarem nos
servigos objeto deste contrato deverédo ter as seguintes habilidades comportamentais:

» Lideranca: aplicavel as classificacbes de cargos de nivel superior e supervisao;

» Atendimento pessoal: aplicavel a todas as classificagdes;

» Negociagao: aplicavel as classificagées de nivel superior;

» Boa comunicacédo: aplicavel a todas as classificagoes;

» Organizagédo do trabalho: aplicavel a todas as classificagdes.

Os profissionais deverdo também praticar as seguintes atitudes: cortesia, toleréncia,
flexibilidade, pré-atividade, empatia, espirito de equipe, prontidao.

A CONTRATADA devera adotar uma postura de bom relacionamento com USUARIOS, 6rgaos
publicos e comunidade na regido de abrangéncia dos servigos, de modo que seja
preservada a imagem da CONTRATANTE. Nao serdao admitidos comportamentos que venham
prejudicar a imagem da CONTRATANTE.
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Adicionalmente a CONTRATADA devera seguir o codigo de conduta, a ser repassado pela
CONTRATANTE por ocasidao da reunido inicial com representantes legais e prepostos da
CONTRATADA e o gerente e/ou fiscal do contrato da CONTRATANTE.

A CONTRATADA, antes do inicio da execucdo dos servigos, devera apresentar os ASOs e
copia de Carteira de Trabalho de todos os profissionais que irdo atuar na obra, como
também a listagem contendo os nomes destes, para que a CONTRATANTE possa agendar o
treinamento de Integracdo e Regras de Ouro, e Requisitante de PT (profissional com no
minimo nivel técnico e/ou supervisor), para as frentes de servigo de extensdes de rede e
de ramais externos.

A CONTRATADA devera apresentar curriculos da equipe técnica, antes do inicio das
atividades, para liberacao pela fiscalizagdo da CONTRATANTE.

Nota:

1 - A CONTRATADA devera comunicar 0s servigos a serem executados nos USUARIOS com
antecedéncia, a fim de informar sobre as intervengdes necessarias, devendo sempre
garantir o acesso de veiculos e transito de pedestres, por meio da instalagdo de passadigos
metalicos ou madeira, nos locais necessarios.

6.6. REQUISITOS DE FERRAMENTAS

Cada profissional tipo “Gasista Convertedor Predial” devera possuir uma caixa de
ferramentas, com todos os itens necessarios para a execugdao dos servigcos de
padronizagao de instalagdes e conversao de aparelhos a gas.

Além das ferramentas necessarias a execugao das atividades de padronizacao e conversao
de aparelhos, deverdo ser disponibilizadas lanternas e detectores de gas em quantidade
suficiente a necessidade da equipe de profissionais.

As ferramentas e equipamentos deverdo ser repostas sempre que se perderem ou nao
estiverem em condi¢des de uso pelos profissionais.
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6.7. PROCEDIMENTOS EXECUTIVOS

A CONTRATADA devera elaborar e submeter para aprovacdo da CONTRATANTE, antes do
inicio da obra, no minimo, os procedimentos executivos e respectivos APRs e formularios
para registros de controle de qualidade, conforme descritos abaixo:

» Sinalizagdo de obra em vias publicas;

» Escavagao e escoramento de valas, reaterro, compactagao e recomposi¢ao de
pavimentos;

= Soldagem em tubos e conexdes em PEAD e respectivos registros de qualificacao;

» Construgdo, montagem e comissionamento de redes em PEAD DE 63 mm, 125 mm
e 180 mm;

= Construcido e comissionamento de ramais em PEAD DE 32 mm,;
= Construgdo, montagem e comissionamento de CRM, CR e CRC;

» Inspecgdes técnicas das redes de distribuicdo internas de gases combustiveis e
instalagdo de aparelhos a gas;

» Teste estanqueidade de redes internas existentes;

= Montagem e comissionamento de redes internas em cobre, PEAD e tubos
multicamada;

» Substituicdo de reguladores de pressdo de segundo e terceiro estagios e de
medidores individuais;

» Padronizagao de instalagdo e conversao de aparelhos a gas residenciais;
» Padronizagdo de instalagdo e conversao de aparelhos a gas comerciais;
» Adequagao de ambientes para uso de aparelhos a gas de circuito aberto;

= Servigos de Assisténcia Técnica em Garantia.
Os procedimentos executivos dever&o conter, no minimo, os itens a seguir:

» A descrigdo do processo construtivo a ser adotado, devidamente compatibilizado
com as normas técnicas;
» As normas técnicas utilizadas na elaboragao do processo construtivo;
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» Os equipamentos, ferramentas, mao-de-obra e os principais materiais necessarios;

= Ostipos e quantidades de ensaios tecnoldgicos a serem realizados sobre 0s servigos
executados;

= Os documentos e certificados que atestem a qualidade e aferigdo dos instrumentos
utilizados nos ensaios tecnoldgicos.

Os procedimentos deverao ser elaborados conforme normas técnicas e padrdes definidos
neste MEMORIAL DESCRITIVO.

6.8. RELATORIO DIARIO DE OBRA (RDO)

A CONTRATADA devera manter no local dos trabalhos um Relatério Diario de Obra (RDO)
para registro e troca de informagdes com a fiscalizagdo da CONTRATANTE, onde, com a
periodicidade devida e entre outras, anotara:

= Numero e data do RDO;

= Datas de inicio e término das etapas;

= Solicitacdo e informacgdes a fiscalizagdo da CONTRATANTE;

= Respostas as interpelagdes da fiscalizacdo da CONTRATANTE;

» Todas as condigdes prejudiciais ao andamento dos trabalhos, em particular as
relacionadas ao tempo;

» Relagao de pessoal alocado nas obras, segundo categorias profissionais e respectivas
quantidades;

» Relagao de equipamentos a disposi¢cao da obra;

= Qutros eventos que julgar relevante.

6.9. ATENDIMENTO A USUARIOS FORA DA REGIAO METROPOLITANA

Estdo previstos servicos de atendimento a UsUARIOS fora da Regido Metropolitana da
GRANDE VITORIA, 0s quais deverdo atender aos requisitos descritos neste MEMORIAL
DESCRITIVO.
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A CONTRATADA devera dispor de equipe técnica e recursos necessarios para execugao dos
servigos, inclusive para servicos de assisténcia técnica em garantia, conforme
procedimentos e projetos executivos liberados, além de programagao previamente
aprovada pela fiscalizagcdo da CONTRATANTE.

Os servicos executados fora da regido metropolitana da Grande Vitoéria terdo uma
remuneracgao adicional, de forma a custear custos com deslocamento e estadia da equipe,
que serdo pagos conforme PPU itens 1.9 (servigos de extensao de rede), 2.6.8 (construgcéo
e montagem de ramal), 3.6 (montagem de CR, CRM ou CRC), 6.16 (montagem de rede
interna), 9.11 e 10.18 (conversao de aparelhos a gas).

6.10. Descarte de Materiais

A CONTRATADA devera efetuar descarte de materiais avariados cujo escopo de fornecimento
seja da CONTRATANTE, mediante sua prévia inspegao e autorizagdo. O descarte devera ser
efetuado por meio de empresa autorizada pelos 6rgdos competentes para essa finalidade.

Cabera a CONTRATADA efetuar descarte de todos os residuos gerados na obra, por meio de
empresa legalmente credenciada contendo manifesto, ticket de pesagem e certificado,
controlada mensalmente através de graficos segregados por tipo de residuo.

7. CRITERIOS DE MEDICAO

7.1. CONSTRUGAO E MONTAGEM DE EXTENSOES DE REDE

Os servigos de projeto executivo e licenciamento de obra de extensdes de rede serao pagos
conforme itens 1.1 e 1.2 da PPU, e o pagamento sera liberado conforme a seguir:

= 100% (cem por cento) — liberag&o do projeto executivo pela fiscalizagao, para o item
1.1 e apresentacao da licenca de obra, para item 1.2.
Os servigos de construgdo e montagem de extensdes de rede serdo pagos conforme itens
de 1.3 a 1.8 da PPU e o pagamento sera liberado conforme a seguir:
= 50% (cinquenta por cento) - Escavacédo, assentamento de tubulacéo e reaterro,
recomposicao provisoria, limpeza, teste e interligacdo com a rede existente;
= 40% (quarenta por cento) - Recomposicao definitiva, instalacdo de tachdes e

sinalizagao; horizontal, entrega de As BUILT e DATA-BOOK, incluindo relatério
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fotogréfico final.

= Até 15% (quinze por cento) — Pagamento por performance, conforme avaliagdo de
desempenho em construgao de redes (DRE) e tabela a seguir:

Nota = DRE Pagamento por performance
Acima de 120% 15%
E 0 0 DRE — 100%
ntre 100% e 120% ( O)+10%
4
Entre 70% e 100% (DRE — 70%)
3
Abaixo de 70% 0%

Nota: O DRE sera apurado conforme 8.2.1 deste MD.

Havera pagamento adicional para extensdes de rede, de qualquer didmetro e método de
construgdo, para servigos executados fora da regido metropolitana da Grande Vitoria,
conforme item 1.9 da PPU. O pagamento por performance também incidira sobre o valor
eventualmente pago no item 1.9 da PPU.

7.2. CONSTRUGAO E MONTAGEM DE VALVULAS DE REDE

Os servigos de montagem de valvula em PEAD serao pagos conforme itens de 1.10 a 1.12
da PPU e o pagamento sera liberado conforme a seguir:

= 100% (vinte por cento) — Apos entrega de “As Built” e “Data-Book”.

Nota: Havendo necessidade de licenciamento especifico para instalagdo de determinada
valvula, esse custo esta incluido no prego do servigo. Nao havera pagamento adicional para
instalagao de valvula de rede fora da regido metropolitana da Grande Vitéria, devendo esse
custo ja estar incluido no prego do servigo.
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7.3. CONSTRUGAO DE RAMAL DE LIGAGAO DE ESTABELECIMENTOS

Os servigos de ramal externo em PEAD seréao pagos conforme itens 2.1 a 2.9 da PPU e o
pagamento sera liberado conforme a seguir:
= 90% (noventa por cento) — Execugao, aceitagao dos servigos.

= Até 15% (dez por cento) — Pagamento por performance, conforme avaliacdo de
desempenho do quesito prazo de atendimento em cada ESTABELECIMENTO.

Nota = DPA Pagamento por performance
Acima de 120% 15%
E 0 0 DPA — 100%
ntre 100% e 120% ( O)+10%
4
Entre 70% e 100% (DPA —70%)
3
Abaixo de 70% 0%

Nota: O indicador DPA sera calculado conforme item 8.2.2 deste MD.

Havera pagamento adicional conforme item 2.6.8 da PPU para ramais que forem
construidos fora da regiao metropolitana da Grande Vitéria, de forma a remunerar os gastos
com deslocamento e estadia das equipes, em todas as etapas dos servigcos, desde o
levantamento para o projeto até a construgao do ramal e recomposicgao final do pavimento.
O pagamento por performance também incidira sobre o valor eventualmente pago no item
2.6.8 da PPU.

7.4. MONTAGEM E INSTALAGAO DE CRM, CRou CRC

Os servigos serdo pagos conforme itens 3.1 a 3.6 da PPU e o pagamento sera liberado
conforme a seguir:

= 90% (noventa por cento) — Execucgéo e aceitagdo dos servicos com respectiva OS
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(Ordem de Servico) assinada pela CONTRATADA e fiscalizagdo da CONTRATANTE.

= Até 15% (dez por cento) — Pagamento por performance, conforme nota de avaliagao
de desempenho do quesito “Prazo de Atendimento” (DPA) em cada

ESTABELECIMENTO e tabela a seguir:

Nota = DPA

Pagamento por performance

Acima de 120%

15%

Entre 100% e 120%

(DPA — 100%)

2 +10%

Entre 70% e 100%

(DPA — 70%)
3

Abaixo de 70%

0%

Para servigos de instalagdo de CR, CRM ou CRC fora da regido metropolitana da Grande
Vitéria, havera pagamento adicional conforme item 3.6 da PPU, de forma a remunerar as
despesas com deslocamento e estadia das equipes. O pagamento por performance
também incidira sobre o valor eventualmente pago no item 3.6 da PPU.

Nota: O indicador DPA sera calculado conforme item 8.2.2 deste MD.

7.5. SUBSTITUICAO OU RETIRADA DE REGULADORES SECUNDARIOS

Os servigos serao pagos conforme item 4 da PPU e o pagamento sera liberado conforme

a seguir:

= 90% (noventa por cento) — Execugéo e aceitagdo dos servigos com respectiva OS
(Ordem de Servigo) assinada pela CONTRATADA e fiscalizagdo da CONTRATANTE.

= Até 15% (dez por cento) — Pagamento por performance, conforme nota média da
avaliacdo de desempenho dos quesitos “Prazo de Atendimento” (DPA) e “Postura
do Profissional” (DPP), em cada ESTABELECIMENTO e tabela a seguir:
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NOTA = 50% x (DPA+DPP)

Pagamento por performance

Acima de 120%

15%

Entre 100% e 120%

(NOTA — 100%)
4

+ 10%

Entre 70% e 100%

(NOTA — 70%)
3

Abaixo de 70%

0%

Nota 1: Nas edificagdes ndo habitadas (construtoras), o pagamento por performance sera

fixo em 10%.

Nota 2: Os indicadores DPA e DPP serdo calculados conforme 8.2.2 e 8.2.3 deste MD,

respectivamente.

7.6. Instalagcao de medidores individuais

Os servigos serao pagos conforme item 5 da PPU e o pagamento sera liberado conforme

a segquir:

= 90% (noventa por cento) — Execugao e aceitagao dos servigos pela fiscalizagao com
apresentacdo da respectiva OS (Ordem de Servigo) assinada pela CONTRATADA e

fiscalizacdo da CONTRATANTE.

= Até 15% (dez por cento) — Pagamento por performance, conforme média das notas
de avaliagdo de desempenho do quesito “Prazo de Atendimento” (DPA) e “Postura
do Profissional” (DPP) em cada ESTABELECIMENTO e tabela a seguir:

NOTA = 50% x (DPA+DPP)

Pagamento por performance
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Acima de 120%

15%

Entre 100% e 120%

(NOTA — 100%)

2 + 10%

Entre 70% e 100%

(NOTA — 70%)
3

Abaixo de 70%

0%

Nota 1: Nas edificagdes ndo habitadas (construtoras), o pagamento por performance sera

fixo em 10%.

Nota 2: Os indicadores DPA e DPP serdo calculados conforme 8.2.2 e 8.2.3 deste MD,

respectivamente.

7.7. CONSTRUGAO E MONTAGEM DE REDE INTERNA

Os servigos serdo pagos conforme itens 6.1 a 6.16 da PPU e o pagamento sera liberado

conforme a seguir:

= 90% (noventa por cento) — Execugéo e aceitagado dos servigos pela fiscalizagao, e
entrega de As BUILT e Ordem de Servigo (OS) assinados pela CONTRATADA e

fiscalizacdo da CONTRATANTE.

= Até 15% (quinze por cento) — Pagamento por performance, conforme nota da
avaliacdo de desempenho do quesito “Prazo de Atendimento” (DPA) em cada

ESTABELECIMENTO e conforme tabela a seguir:

Nota = DPA

Pagamento por performance

Acima de 120%

15%

Entre 100% e 120%

(DPA —100%)

7 +10%
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Entre 70% e 100%

(DPA — 70%)
3

Abaixo de 70%

0%

Havera pagamento adicional, conforme item 6.16 da PPU, para redes internas executadas
fora da regido metropolitana da Grande Vitoria, de forma a remunerar custos com

deslocamento e estadia das equipes.

Nota 1: Nas edificagdes ndo habitadas (construtoras), o pagamento por performance sera

fixo em 10%.

Nota 2: O pagamento por performance também incidira sobre o item 6.16 da PPU.

7.8. REGULARIZACAO E PADRONIZAGCAO DOS APARELHOS

Os servigos serdo pagos conforme itens 7.1 a 7.3 da PPU e o pagamento sera liberado

conforme a seguir:

= 90% (noventa por cento) - Execugdo, aceitagdo dos servigos pela fiscalizagdo, com
respectiva OS (Ordem de Servigo) assinada pelo USUARIO.

= Até 15% (dez por cento) - Pagamento por performance, conforme nota da avaliagao
de desempenho dos quesitos “Prazo de Atendimento” (DPA), “Postura do
Profissional” (DPP) e “Satisfagdo com Funcionamento dos Aparelhos” (DFA), em
cada ESTABELECIMENTO e conforme tabela a seguir.

(DPA + DPP + DFA)
3

NOTA =

Pagamento por performance

Acima de 120%

15%

Entre 100% e 120%

(NOTA — 100%)
4

+10%
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Entre 70% e 100%

(NOTA — 70%)
3

Abaixo de 70%

0%

Nota 1: O indicador DFA sera apurado conforme item 8.2.3 deste MD.

Nota 2: A Ordem de Servicos (OS) devera ser totalmente preenchida e devidamente
assinada pela CONTRATADA e pelo USUARIO. Devera ser disponibilizada uma cépia da OS

para o USUARIO.

7.9. ADEQUAGAO DE AMBIENTES

Os servigos serdao pagos conforme itens de 7.4.1 a 7.4.6 da PPU e o pagamento sera

liberado conforme a seguir:

= 90% (noventa por cento) - Execucgao, aceitagdo dos servigos pela fiscalizagdo da
CONTRATANTE com respectiva OS (Ordem de Servigo) assinada pela CONTRATADA e

pelo USUARIO.

= Até 15% (dez por cento) -

Pagamento por performance, conforme notas na

avaliacao de desempenho dos quesitos “prazo de atendimento” (DPA), “postura do
profissional” (DPP) e “satisfagdo com funcionamento dos aparelhos” (DFA), em cada

ESTABELECIMENTO e conforme tabela

a seguir:

(DPA + DPP + DFA)
3

NOTA =

Pagamento por performance

Acima de 120%

15%

Entre 100% e 120%

(NOTA — 100%)
4

+10%

Entre 70% e 100%

(NOTA — 70%)
3

NP-1

75



MEMORIAL DESCRITIVO LESG002/20

PROCESSO: 5000042020 Folha: 76 de 82

CONSTRUGAO E MONTAGEM DE EXTENSOES DE REDES DE
DISTRIBUIGAO, RAMAIS EXTERNOS, ATIVAGAO E CONVERSAO DE
APARELHOS DE USUARIOS PARA CONSUMO DE GAS NATURAL NOS
SEGMENTOS RESIDENCIAL E COMERCIAL, NA AREA DE
CONCESSAO NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Abaixo de 70% 0%

Nota: A Ordem de Servigos (OS) devera ser totalmente preenchida e devidamente assinada
pela CONTRATADA e pelo USUARIO. Devera ser disponibilizada uma cépia da OS para o
USUARIO.

7.10. QUEIMA DE GLP RESIDUAL

O pagamento pelo servico de queima de GLP residual somente sera efetuado quando o
servigo requerer a utilizagao de queimador especifico para essa finalidade de propriedade
da CONTRATADA.

O pagamento sera efetuado 100% (cem por cento), conforme item 8 da PPU, mediante
apresentacao de Ordem de Servigos (OS) assinada pela CONTRATADA e fiscalizagdo da
CONTRATANTE.

Quando a queima do GLP residual for executada utilizando-se equipamentos domeésticos
ou industriais do proprio usuario, essa atividade nao sera remunerada.

7.11. CONVERSAO DE APARELHOS

Os servigos serao pagos conforme os itens de 9.1 a 9.11 e de 10.1 a 10.18 da PPU e o
pagamento sera liberado conforme a seguir:

= 90% (noventa por cento) — Execugao e aceitagdo dos servigos pela fiscalizagdo da
Contratante com apresentagao da respectiva Ordem de Servigo (OS) assinada pela
CONTRATADA e pelo USUARIO.

= Até 15% (dez por cento) - Pagamento por performance, conforme média das notas
de avaliagdo de desempenho dos quesitos “prazo de atendimento” (DPA), “postura
do profissional” (DPP) e “satisfagdo com funcionamento dos aparelhos” (DFA), em
cada ESTABELECIMENTO e conforme tabela a seguir.

(DPA + DPP + DFA) Pagamento por performance
3

NOTA =

Acima de 120% 15%
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Entre 1009 0 NOTA — 100%
ntre % e 120% ( O)+1O%
4
Entre 70% e 100% (NOTA - 70%)
3
Abaixo de 70% 0%

Havera pagamento adicional conforme itens 9.11 e 10.18 da PPU para cada aparelho a gas
convertido fora da regidao metropolitana da Grande Vitoria, de forma remunerar despesas
com deslocamento e estadia das equipes. Esse pagamento devera contemplar também os
custos necessarios para demais atividades necessarias a ativagao do USUARIO (servigos de
padronizacao, de adequagao de ambientes, de instalacdo de medidores individuais e de
instalagao ou substituicdo de reguladores de segundo estagio).

Nota 1: A Ordem de Servigos (OS) devera ser totalmente preenchida e devidamente
assinada pela CONTRATADA e pelo USUARIO. Devera ser disponibilizada uma coépia da OS
para o USUARIO.

Nota 2: Para fogdes residenciais, o pagamento de servigos de conversdo sera por
quantidade de queimadores (bocas) convertidos. A conversdo do forno dos fogdes que
possuem forno embutido sera medida no item especifico 9.4 da PPU. A conversao de fornos
residenciais individuais também sera medida por meio do item 9.4 da PPU. Para aparelhos
comerciais, 0 pagamento pelos servigos de conversao sera por aparelho.

7.12. INSPEGAO DE INSTALAGOES INTERNAS DE DISTRIBUIGAO DE GAS E TESTES DE
ESTANQUEIDADE

Os servigos serdo pagos mensalmente, conforme item 11 da PPU e critério de medi¢ao
abaixo.

= 100% (cinquenta por cento) - Comprovagdo da disponibilizacdo dos recursos
exigidos no contrato, folna de pagamento e quitagdo dos encargos trabalhistas da

(a4
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equipe.
Notas:

1 - O pagamento deste item devera ser evidenciado pela apresentagdo em RDO, contendo
a apropriagao diaria da equipe, equipamentos, ferramentas e recursos.

2 — A CONTRATADA podera, mediante autorizagao prévia da fiscalizagao, utilizar recursos de
mao de obra da equipe de inspecao para execugao de outras atividades objeto desse
CONTRATO, conforme demanda de servigos, sendo que devera ser descontado o valor da
diaria correspondente aos profissionais ndo empregados em servigos de inspecao e testes
de estanqueidade.

3 — Para fins de rateio do valor a ser medido para cada ESTABELECIMENTO inspecionado e
testado, sera considerado a quantidade de USUARIOS nos estabelecimentos residenciais e
para estabelecimentos comerciais corresponderao a 13 USUARIOS do segmento residencial.

4 — Nao ha pagamento adicional para servigos de inspecdo de instalagdes e testes de
estanqueidade executados fora da regido metropolitana da Grande Vitéria.

7.13. FORNECIMENTO DE SERVIGOS COMPLEMENTARES
A medicdo sera feita por servigo autorizado pela CONTRATANTE e executado pela

CONTRATADA, mediante evidéncia a ser avaliada pela fiscalizagdo da CONTRATANTE, pago
de acordo com os valores propostos nos itens 12.1 a 12.26 da PPU.

7.14. VERBA PARA PAGAMENTO ADICIONAL POR DESEMPENHO SUPERIOR

A CONTRATADA podera receber bonificagao pelos servigos executados com desempenho
superior, conforme previsto no item 8.2.

A verba prevista para pagamento de bonificacéo € a que consta no item 12.27 da PPU.

8. PESQUISA DE SATISFAGAO DE USUARIOS E AVALIAGAO DE
DESEMPENHO DA CONTRATADA

8.1. PESQUISA DE SATISFAGAO DE USUARIOS

A CONTRATANTE ira aplicar Pesquisa de Satisfacdo de USUARIOS, mediante envio de
formularios contendo perguntas relacionadas aos itens a seguir:
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= Avaliagdo da postura profissional dos prestadores de servico da CONTRATADA;
» Avaliagao do prazo de atendimento ao USUARIO;

= Avaliagdo da satisfagdo quanto ao funcionamento dos aparelhos a gas apds a
conversao;

= Avaliagdo da qualidade dos servigos pds-conversao em garantia.

A Pesquisa de Satisfagao sera aplicada apés decorridos 60 (sessenta) dias a partir da data
de conversao do USUARIO, sendo que a sua participagao é facultativa.

Os UsUARIOS irao indicar uma nota de 0 (zero) a 10 (dez) para cada quesito avaliado.

Os formularios preenchidos serdo digitalizados e encaminhados a CONTRATADA, para
conferéncia.

Havendo, na Pesquisa de Satisfacdo, reclamacido por parte do USUARIO quanto ao
funcionamento de aparelhos, ou qualquer outro desvio, a CONTRATANTE ira solicitar
atendimento em garantia pela CONTRATADA, mesmo que o prazo esteja expirado.

8.2. AVALIAGAO DE DESEMPENHO

A Avaliacdo de Desempenho dos servicos executados pela CONTRATADA ira impactar em
sua remuneracgao, podendo a CONTRATADA sofre penalizagdo por baixo desempenho ou
bonificagado por desempenho superior ao esperado, conforme detalhamento no item 7 deste
MD e subitens a sequir:

8.2.1. Desempenho no prazo de implantagao de Redes de Distribuigao
A CONTRATADA devera construir as redes de distribuigdo de gas e entrega-las a

CONTRATANTE isenta de pendéncias e aptas a serem colocadas em operagao, incluindo o
DATABOOK aprovado pela fiscalizagdo, conforme prazos estabelecidos na tabela a seguir:

Comprimento do trecho Prazo
Até 300 metros 80 dias
De 300 a 1000 metros 100 dias
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Acima de 1000 metros 120 dias

A contagem do prazo (Tempo Decorrido) sera em dias corridos desde a data de solicitagdo
da CONTRATANTE com a disponibilizagdo do projeto basico, até a data da entrega do DATA
Book, devendo a rede estar apta a entrada em operagao e sem pendéncias de qualquer
natureza.

Nos locais onde ha necessidade de licenciamento junto aos érgéos de publicos das esferas
estadual e federal, para utilizagdo de faixa de dominio ou outros motivos (DER, DNIT,
RODOSOL, ECO101, IEMA, IBAMA, etc), o inicio da contagem do prazo dar-se-a com a
entrega das respectivas licengas a CONTRATADA.

A nota na avaliagdo no desempenho nesse quesito se dara da seguinte forma:

Comprimento do trecho Nota de avaliagéo
Ate 300 metros DRE = Tempo Deci(:”rido(dias) X 100%
Pe 3002 1000 metros DRE = Tempo Deic?frido(dias) X 100%
Acima de 1000 metros DRE 120 x 100%

- Tempo Decorrido(dias)

DRE = Desempenho constru¢ao de redes de distribuicao

Nota: As metas de desempenho desse indicador (DRE), poderéo ser modificadas para mais
ou para menos, mediante acordo entre as PARTES, em fungado de alteragdes regulatérias
por parte da ARSP ou fato superveniente.

8.2.2. Prazo de Atendimento para Ativagao de USUARIOS
Nos critérios de medicdo de que trata o item 7, quando se tratar de quesito “prazo de

atendimento, sera considerado o numero de dias decorridos entre a data de
disponibilizagdo do USUARIO a CONTRATADA e a sua a efetiva conversao e ativagao.
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META DE PRAZO
QDDA

DPA =

META DE PRAZO = 90 dias para locais com rede implantada. Nos locais sem rede
implantada, serdo considerados os prazos de construgao da rede, conforme item 8.2.1.

DPA = Desempenho de Prazo de Atendimento

QDDA = Quantidade de dias decorridos entre a disponibilizacdo do USUARIO a CONTRATADA
e sua efetiva ativagao.

Serdo descontados os dias em que a CONTRATADA interrompeu as atividades junto ao
USUARIO, desde que o0 motivo seja imputavel ao mesmo (exemplo: Contrato de GLP vigente,
reprovacado no teste de estanqueidade, elevado estoque de GLP, etc.). Todos os dias
descontados deverao serem evidenciados. Os prazos de licenciamento junto as prefeituras
nao serao descontados, excetos em situagdes atipicas em que os prazos de liberagdo das
autorizagdes excedam 30 (trinta) dias apds protocolo do processo de licenciamento junto
as prefeituras.

Nota: A meta de desempenho desse indicador (DPA), podera ser modificada para mais ou
para menos, mediante acordo entre as PARTES, em fungao de alteragdes regulatorias por
parte da ARSP ou fato superveniente.

8.2.3. Postura profissional e satisfacdo com funcionamento de aparelhos

Para a avaliagdo dos quesitos “Postura Profissional” e “Satisfagdo com o Funcionamento
dos aparelhos apds a conversao”, serao utilizados os resultados apurados na Pesquisa de
Satisfacdo em cada ESTABELECIMENTO.

Os indicadores de desempenho, para fins de aplicacdo aos critérios de medigéo, serao
calculados da seguinte forma:

NMPP
DPP =

Onde:
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DPP = Desempenho da Postura Profissional, avaliado em cada USUARIO;

NMPP = Nota Média de Postura Profissional, avaliada em cada USUARIO;

_ NMFA
8

Onde:

DFA = Desempenho Funcionamento Aparelhos, avaliado em cada USUARIO;

NMFA = Nota Média de Funcionamento de Aparelhos, avaliada em cada USUARIO;

NoTA 1: As notas nos quesitos DPP e DFA serdo consideradas 08 (oito), caso a
CONTRATANTE néo efetue a pesquisa de satisfagao no USUARIO, em até 120 dias apds a data
de sua ativagao.

Nota 2: As notas nos quesitos DPP e DFA serdo consideradas 08 (oito) nos CONDOMINIO
cujo quantitativo de respondentes a pesquisa de satisfacdo seja inferior a 10% da
quantidade de apartamentos.
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