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INSTRUMENTO DE CESSAO TOTAL DO CONTRATO N°
4600198558 PELA PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A., EM
FAVOR DA COMPANHIA DE GAS DO ESPIRITO SANTO (ES
GAS), NA FORMA ABAIXO:

Como CEDENTE:

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. (“BR”), inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do
Ministério da Fazenda (CNPJ) sob o n° 34.274.233/0001-02, com sede na Rua Correia Vasques n.°
250, Cidade Nova, CEP: 20.211-140, cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, neste ato
representada na forma de seu Estatuto Social, por por seu Coordenador de Desenvolvimento e
Implantagao, Sr. Antonio Fernando Cesar Filho e por seu Coordenador de Operagdes de Gas, Sr.
Marcio Eduardo de Souza Lirio, doravante denominada “BR”; e

Como CESSIONARIA:

COMPANHIA DE GAS DO ESPIRITO SANTO (“ES GAS”), sociedade de economia mista, com sede
na Cidade de Vitoria, Av. Nossa Senhora da Penha, n°® 714, Sala 1101 — 1105, 1116 -1120, Praia do
Canto, CEP: 29.055-130, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 34.307.295/0001-65, neste ato representada
na forma de seu Estatuto Social, por seu Gerente de Gestdo de Pessoas e Servigos Administrativos,
Sr. Lucas Magalhaes Torres; e

Como INTERVENIENTE ANUENTE:

PROBIO AMBIENTAL EIRELI ME, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica do Ministério da
Fazenda (CNPJ) sob o n° 10.345.390/0001-95, com sede estabelecida na Av Aracruz, N° 430, Sala 03,
Shell, Linhares — ES, CEP: 29.901-520, neste ato representado pelo sécio proprietario, Frederico
Massete Costa, portador do CPF: 074.539.927-45, doravante denominada “Contratada”.

CONSIDERANDO QUE:

(i) o Art. 21 da Lei Estadual 10955/2018 dispbe quanto a previsdo de que os servicos de
distribuicdo de gas canalizado nao sofram solu¢ao de continuidade até que a sociedade de
economia mista assuma a execugao do objeto, de modo que cabera a Petrobras Distribuidora
a responsabilidade pela continuidade dos servigos durante o periodo de transicao;

(i) a outorga a8 ES GAS da concessao para explorar os servigos de gas canalizado em todo o
territério do Estado do Espirito Santo, apenas se iniciara com assinatura do contrato de
concessao;

(i)  diante do compromisso da BR em manter a continuidade dos servigos de distribuicdo de gas
canalizado no Estado do Espirito Santo durante o periodo de transi¢cao até a total transfrencia
dos servigos para a a nova empresa Estatal constituida, as partes acordam com a celebracao
de contrato de prestacéo de servigos entre BR e ES GAS, por meio do qual a BR prestara
servigos técnicos especializados de distribuigcdo de gas canalizado pelo periodo de transigéo,
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e fornecerd a ESGAS suporte técnico e capacitacdo necessarias no periodo até que a citada
empresa assuma o exercicio da concessao de distribuicdo de gas natural no Estado do
Espirito Santo;

nos termos do contrato de prestagao de servicos firmado entre BR e a ES GAS, a BR atuar3,
dentre outros servigos, no gerenciamento e fiscalizagao de alguns contratos de servigos que
dao suporte ao exercicio da concessao de distribuicdo de gas natural na forma do descritivo
que consta do Anexo | do citado contrato, para tal atuagdo pela BR em favor da ES GAS

RESOLVEM as Partes celebrar o presente instrumento de Cessao total do Contrato n°® 4600198558, de
acordo com as clausulas e condigdes a seguir descritas:

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1.

1.1.1

Por este instrumento, a BR cede e transfere, a posigao contratual que detém no Contrato n.°
4600198558 em favor da ES GAS que, por sua vez, recebe, na mesma proporgdo e forma
estabelecidas, os direitos e obriga¢des oriundos do referido Contrato, referente a prestagéo de
servigos para implantagao do PRAD (Plano de recuperagéo de area Degradada) no municipio
de Aracruz.

A ES GAS anui com todos os termos do presente instrumento e obriga-se pelo cumprimento de
todas as clausulas e condi¢gées do contrato ora cedido.

CLAUSULA SEGUNDA - OBRIGAGOES

2.1.

2.2.

Por forga do Contrato de Prestagao de Servigos que € mencionado nos considerandos (iii) e (iv)
a BR sera responsavel pelo gerenciamento e fiscalizagdo do presente contrato objeto da cesséo
a ES GAS, podendo exercer, em nome da ES GAS, os direitos inerentes ao referido Contrato.

A ES GAS, por sua vez, permanece responsavel pela obrigagdo de pagamento perante a
Contratada observadas as condigbes previstas no contrato e mediante prévio ateste dos valores
pela BR por meio da medicao do contrato.

CLAUSULA TERCEIRA - MANDATO

3.1.

3.2.

Neste ato, a ES GAS, na condigdo de cessionaria nos termos do presente Instrumento de
Cessao, na forma do artigo 653 do Cdédigo Civil Brasileiro, nomeia a BR como sua mandataria
perante terceiros no ambito deste Contrato, até que ocorra a transicao total dos servicos para a
ES GAS, sendo que a BR aceita sua indicagdo como representante da ES GAS para efeito
deste contrato.

A atuagdo da BR como mandataria da ES GAS na gest&o do contrato limita-se a poderes de
acompanhamento e fiscalizagdo do exercicio de todos os direitos e cumprimento das obrigag¢des
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3.3.

3.4.

3.5.

objeto do presente contrato ora cedido inerentes a atividade de gerenciamento e fiscalizagéo do
contrato.

Para os fins previstos no item 3.2 acima, a BR esta autorizada a atuar em nome da ES GAS
para gerir o cumprimento do contrato em referéncia, nos termos do disposto no Contrato de
Prestacdo de Servicos e anexos dele integrantes firmado entre BR e ES GAS, incluindo, mas
nao se limitando a, verificagdo do cumprimento das obriga¢gdes contratuais pela empresa
Contratada e outras acdes inerentes a fiscalizagao do contrato quanto ao cumprimento de todos
os deveres, responsabilidades e obrigagdes no exercicio de todos os direitos da ES GAS,
inclusive com a outorga dos seguintes poderes especificos:

(i) Fiscalizagdo, acompanhamento e gestdo da execugédo das obrigagbes contratuais pela
Contratada;

(i) fornecimento de informagdes e orientagbes quanto ao cumprimento das condigdes
contratuais;

(i)  tratativas quanto ao descumprimento de obrigagdes contratuais;

(iv)  ateste e assinatura dos boletins de medigcao dos servigos executados;

(v) gestado do saldo contratual.

A ES GAS esta ciente de que a obrigacdo de pagamento pelos servicos prestados no ambito
deste contrato ficara a seu cargo a partir da entrada em vigor deste instrumento.

A Contratada, interveniente anuente, fica ciente de que com a presente cessao contratual, os
faturamentos dever&o ser feitos em nome da ES GAS.

CLAUSULA QUARTA - TRANSFERENCIA DA DOCUMENTAGAO

41.

A BR devera repassar a ES GAS a fatura mensal para pagamento dos servicos, ja considerando
a medigao e aceite dos servigos realizados, sem prejuizo do repasse de todos e quaisquer
documentos dos quais tenha posse em razao do Contrato ora cedido, bem como copia de
correspondéncias trocadas entre a BR e a empresa Contratada, desde que necessario ao
conhecimento da ES GAS.

CLAUSULA QUINTA - RATIFICAGAO

5.1.

As Partes ratificam aqui todos os termos do Contrato ora cedido, ndo alterados pelo presente
instrumento.

CLAUSULA SEXTA - VIGENCIA

6.1.

Este instrumento entrara em vigor na data de 01 de outubro de 2020.
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CLAUSULA SETIMA - FORMA DE RESOLUGAO DE CONFLITOS

7.1.  As Partes elegem o foro central da Comarca da Cidade de Vitoria, no Espirito Santo, como
competente para dirimir quaisquer duvidas ou demandas oriundas do presente instrumento, com
renuncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

CLAUSULA OITAVA - DISPOSIGCOES FINAIS

8.1. Por ocasido da transicao total dos servicos para a ES GAS, este instrumento de cess&o perde a
validade para todos os fins e efeitos, ficando a BR exonerada das obrigagcdes que lhe séo
acometidas por meio deste instrumento.

8.2. A ES GAS fica ciente de que respondera por qualquer 6nus financeiro, que tenha dado causa,
decorrente da execugao do contrato a seu favor, mediante prévio comunicado da BR.

LISTA DE ANEXOS:

Anexo | — Contrato 4600198558 e anexos
Anexo |l — Termo aditivo ao contrato
Anexo Il - Planilha de Precos — Itens cedidos

E por estarem justas e acordadas, as partes contratantes firmam o presente instrumento, assinando de
forma digital.

Assinado digitalmente por LUCAS
O@/j MAGALHAES TORRES:

09766606790

Data: 2020-10-13 17:27:35

COMPANHIA DE GAS DO ESPIRITO SANTO
Lucas Magalhaes Torres

Assinado de forma digital por

ANTONIO FERNANDO ANTONIO FERNANDO CESAR

CESAR FILHO:03469622779 FILHO:03469622779
Dados: 2020.10.13 14:06:06 -03'00'

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.
Antonio Fernando Cesar Filho

Assinado de forma digital por
MARCIO EDUARDO MARCIO EDUARDO DE SOUZA
LIRIO
DE SOUZA LIRlO Dados: 2020.10.13 14:22:25 -03'00'

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.
Marcio Eduardo de Souza Lirio
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Assinado digitalmente por PROBIO AMBIENTAL EIRELI:

10345390000195
P Ro B I O DN: C=BR, S=ES, L=LINHARES, O=ICP-Brasil,

OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB

AMBIENTAL EIRELI:ER Gissamnoiss <0 et

Razéo: Eu estou aprovando este documento
10345390000195 Localizagéo: Linhares/ES
Data: 2020-10-08 14:14:11

Foxit Reader Versdo: 10.0.1

PROBIO AMBIENTAL EIRELI ME
Frederico Massete Costa

ANTON |O CARLOS DE Assinado de forma digital por
FREITAS:7576818670 fotmacossaiocrc

FREITAS:75768186700
0 Dados: 2020.10.07 13:47:35 -03'00'
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CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MEIO AMBIENTE

| CONDICOES ESPECIAIS:

CONTRATANTE:

1. Razéo Social: 2. CNPJ:
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A., contratualmente denominada de |34.274.233/0001-02
HBR”.

3. Endereco:

Rua Correa Vasques, 250 - 6° Andar / Edificio LUBRAX / Cidade Nova - Rio de Janeiro / RJ [ 20211-140
4. Municipio: 5. Estado:

Rio de Janeiro RJ

6. Representante:
Gerente Regional de Engenharia e SMS Leste (GRELE), Sr. Renato Ferreira Nicolau.

CONTRATADA:

7. Razao Social: 8. CNPJ:
PROBIO AMBIENTAL EIRELI, contratualmente denominada de|10.345.390/0001-95.
“CONTRATADA" .

9. Endereco:

Avenida Aracruz, 430, Sala 2, Bairro Shell

10. Municipio: 11. Estado :
Linhares ES

12. Representante(s) legal:
Sr (a). Frederico Massete Costa
Sacio Proprietario.

12.1. Representante (s) técnico:
Sr (a). Frederico Massete Costa
Sacio Proprietario.

Engenheiro Florestal.

13. LICITACAO: A presente licitacdo tem entre si ajustada o presente CONTRATO, conforme autorizado
pela Gerencia Regional de Engenharia, Saude, Meio Ambiente e Seguranca Sudeste (GRESE) da BR, e pela
Gerente Regional de Engenharia, Saude, Meio Ambiente e Seguranca Nordeste (GRENE) da BR, expressa
através do(a) RJCL 00382/2018, vinculando-se as partes a CARTA-CONVITE ELETRONICA -
GCONT/GCSERV — GESMS/GRESE N° 800031812287-B/2018 - OPORTUNIDADE NA PETRONECT N°
70020750064.

14. RUBRICA ORCAMENTARIA: 4403000022

15. OBJETO DO CONTRATO: Execucao dos servicos para a implantacao do PRAD - Plano de Recuperagéo
de Area Degradada, em Aracruz/ES- Nota PM 1470941, (enquadrado na lista anexa da Lei Complementar n°
116/2003 sob o item 7.16).

ZW5A - CONVITE ELETRONICO GCONT/GCSERV-GESMS/GRESE N° 800031812287-B ID DA OPORTUNIDADE NA PETRONECTN® 7002075064
“0O presente material é titularizado com exclusividade pela PETROBRAS DISTRIBUIDORA S. A., e qualquer reprodugdo, utilizagdo ou divulgagdo do
mesmo, sem a prévia e expressa autorizagdo da titular, importa em ato ilicito nos termos da legislagdo pertinente, através da qual serdo imputadas as
responsabilidades cabiveis.”
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16. CONDICAO DE PAGAMENTO: Aplicavel nos termos do item 6 das Condicdes Gerais.

17. INDICE DE REAJUSTE: Aplicavel nos termos do item 7 das Condi¢cdes Gerais, mediante a aplicacdo da
seguinte formula:

P=PoxIR

IR= (IPCA/IPCA)

Onde:

* P =Valor do servigo reajustado;
* Po= Valor do servigo, calculado a pre¢os unitarios iniciais;

+ IR = indice de Reajustamento;

« IPCA = Valor definido do indice referente ao IPCA (indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo —
IBGE), correspondente ao més anterior ao da aplicacdo do reajuste anual;

» IPCAg= Valor definido do mesmo indice anterior, correspondente ao més anterior ao da apresentagéao
da proposta da CONTRATADA.
18. DATA BASE PARA O REAJUSTE: 08/06/2018.

19. PRAZO CONTRATUAL: O presente CONTRATO tera o prazo de 1800 (hum mil e oitocentos) dias
corridos, com inicio em 14/08/2018 e término em 19/07/2023, podendo ser prorrogado mediante a celebracao
de Termo Aditivo.

O prazo para execucao dos servicos objeto do presente Contrato é de 1620 (hum mil, seiscentos e vinte) dias
corridos, contados da emisséo pela BR no PEDIDO DE SERVICO, ndo poderdo ser suspenso, salvo por
motivo de caso fortuito ou de forca maior ou por solicitacdo da BR.

20. DADOS PARA FATURAMENTO:

RAZAO SOCIAL: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - BR

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.

Gerencia Regional de Engenharia, Seguranga e Meio Ambiente Sudeste (GRESE)

Rua Correa Vasques, 250 - 6° Andar / Edificio LUBRAX / Cidade Nova - Rio de Janeiro / RJ / 20211-140
CNPJ: 34.274.233/0001-02

IE: 81293279

21. LOCAL DE COBRANCA /APRESENTACAO DA FATURA:

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.

Gerencia Regional de Engenharia, Seguranca e Meio Ambiente Sudeste (GRESE)

Rua Correa Vasques, 250 - 6° Andar / Edificio LUBRAX / Cidade Nova - Rio de Janeiro / RJ / 20211-140

Servi¢o enquadrado nos subitem 7.16 da lista de ser  vigos anexa a Lei Complementar n® 116/2003.

22. VALOR GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATO: R$ 215.752,82 (duzentos e quinze mil e setecentos e
cinguenta e dois reais e oitenta e dois centavos).
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23. FORO: COMARCA DA CIDADE do Rio de Janeiro.

CONDICOES GERAIS:

1. TERMINOLOGIA

1.1. CLIENTE - Proprietario ou possuidor responsavel pelo local onde serdo executados 0s servigos;

1.2. PEDIDO DE SERVICO - Documento emitido pela BR que solicita e autoriza a execugdo dos servigos
nele descritos;

1.3. NAO CONFORMIDADE - Qualquer condi¢&o, servico ou material apontado pela BR em desacordo com
as especificacdes e condicGes estabelecidas para determinado servico;

1.4. REGISTRO DE OCORRENCIA — Documento emitido pela CONTRATADA para registro de eventos de
determinada obra ou servico.

1.5. DEMONSTRATIVO DE SERVICOS - Relatério emitido pela CONTRATADA contendo a planilha
demonstrativa do BOLETIM DE MEDICAO DE SERVICOS e os respectivos documentos de faturamento da
CONTRATADA;

1.6. PLANILHA DE PRECOS - Planilha contendo a especificagdo com o quantitativo de servicos estimados
a serem realizados e seus respectivos valores unitarios, a ser aplicada em conformidade com o critério de
medi¢cdo de cada item.

1.7. FISCAL DE SERVICO - Preposto da BR responsavel pela fiscalizacdo direta, acompanhamento e
garantia de qualidade de determinado servico de campo;

1.8. FISCAL DE CONTRATO - Preposto da BR responsavel pela gestdo do Contrato;

1.9. BOLETIM DE MEDICAO DE SERVICOS - Planilha com os quantitativos efetivamente utilizados na
obra ou servi¢os, com 0s respectivos valores unitarios da PLANILHA DE PRECOS.

1.10. BOLETIM DE AVALIACAO DE DESEMPENHO (BAD) - Avaliagdo de desempenho do fornecedor de
materiais, equipamentos ou
Servicos.

2. OBJETO

2.1. O presente CONTRATO tem por objeto a prestacdo, pela CONTRATADA a BR, dos servigos
especificados no item 15 das Condi¢cdes Especiais, segundo especificacdes contidas neste Instrumento e
Seus anexos.

2.2. O detalhamento do objeto do presente Contrato esta contemplado no ANEXO A — Especificacdo dos
Servigos.

2.3. Na execucao dos servicos objeto deste CONTRATO a CONTRATADA deverd utilizar a méo-de-obra
que julgar necessaria, a fim de que os mesmos ndo sofram interrup¢des e/ou paralisacdes em casos de
faltas, folgas e férias de seus empregados, mantendo a frente dos servigcos um representante credenciado
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por escrito, capaz de responsabilizar-se pela direcdo técnica dos servicos contratados e representa-la
perante a BR.

3. OBRIGACOES DA CONTRATADA

3.1. Realizar os servigos objeto deste contrato segundo o ANEXO A — Especificagdo dos Servigos, de
acordo com os critérios de medicdo e em estreita obediéncia a legislacdo e normas vigentes, emanadas dos
orgaos e associacOes federais, estaduais e municipais incidentes sobre o objeto do contrato;

3.2. Executar os levantamentos necessarios no local de execucao dos servicos, para a perfeita identificagcao
dos mesmos e apresentar o cronograma sempre que solicitado pela FISCALIZACAO ;

3.3. Realizar os servicos em estreita obediéncia ao PEDIDO DE SERVICO, ao Plano de Atendimento a
Demanda e aos projetos (eventualmente croquis) de referéncia quando aplicavel, procedendo ao final de
cada trabalho as correcdes do projeto ou croqui iniciais, de forma a registrar nestes desenhos os servicos
efetivamente executados;

3.3.1. Caso ocorra necessidade de execucdo de servigos ndo previstos no PEDIDO DE SERVICO, para
complementacdo dos trabalhos originais, estes s6 poderdo ser executados mediante a emissdo de novo
PEDIDO DE SERVICO, de forma a complementar os servicos necessarios;

3.4. Responsabilizar-se pelas acbes praticadas por seus funcionarios e prepostos na execucao de qualquer
tipo de servigo, motivadas por erros, impericia ou negligéncia, inclusive por desvio de materiais e bens
ocasionados a BR ou a terceiros, providenciando os seguros necessarios para cobertura de tais eventos;

3.5. Designar, formalmente, um coordenador de contrato e seu substituto eventual, para controle geral dos
servicos, o qual a representarda a CONTRATADA junto ao FISCAL DE CONTRATO da BR;

3.6. A CONTRATADA obriga-se a afastar imediatamente da execugdo dos servigos contratados, mediante
iniciativa propria ou por solicitacdo da BR, qualquer empregado ou preposto que revele inaptiddo para o
servigo e/ou crie embaraco as atividades da BR ou no local de realizacdo dos servigos.

3.7. Responsabilizar-se, na forma da legislacdo em vigor, pela coordenacéo, direcdo técnica, supervisao,
administracdo e mao-de-obra necessarias a plena execucdo dos servigos contratados, declarando néo
existir qualquer vinculo empregaticio entre os empregados da CONTRATADA e a BR, sendo, para todos 0s
efeitos e causas a Unica e exclusiva empregadora, comprometendo-se a observar rigorosamente a
legislagéo trabalhista, previdenciaria, responsabilizando-se, ainda, por qualquer adicional ou encargos de
remuneracgéo devidos ao pessoal alocado aos servicos.

3.7.1. Todas as verbas trabalhistas e indenizatérias que porventura a BR venha a responder serao
ressarcidas pela CONTRATADA, no prazo de 5 (cinco) dias corridos, a contar de sua apresentacdo pela
BR, sem prejuizo de eventuais penalidades aplicaveis 8 CONTRATADA em face de tais atos;

3.7.2. Cabe, ainda, a CONTRATADA responsabilizar-se pelo transporte, alimentacdo, alojamento,
assisténcia médica e pronto atendimento para casos de emergéncia a equipe alocada para execucdo do
servico.

3.8. Responsabilizar-se, tecnicamente, na forma da legislagéo vigente, pelos servigos objeto do contrato,
através da nomeacdao de profissionais qualificados como seu(s) responsavel(is) técnico(s), na forma do item
12.1 das Condi¢Ges Especiais deste contrato.
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3.9. Quando prestar servicos a CONTRATADA obriga-se a:

3.9.1. Que seus empregados fagam uso ostensivo de uniforme e cracha de identificacdo fornecido pela
CONTRATADA. Os funcionérios de atividade administrativa ou de fiscalizacdo poderdo ser dispensados da
utilizacdo de uniforme;

3.9.2. Respeitar e fazer com que seu pessoal respeite a legislagao sobre Segurancga, Higiene e Medicina do
Trabalho e sua regulamentacdo, bem como as disciplinas, regulamentos e normas da BR ou de seus
clientes;

3.9.3. Manter em dia o registro de seus empregados, em livro proprio ou em fichas devidamente rubricadas
e legalizadas pelo 6rgdo competente do Ministério do Trabalho, exibindo os livros ou fichas mencionadas e
respectivos comprovantes de seguros de acidentes de trabalho, sempre que solicitado pela FISCALIZACAO
da BR, bem como atualizar as anotacdes na Carteira Profissional de cada empregado.

3.10. Manter a BR, durante e ap0s a vigéncia do Contrato, a salvo de quaisquer reivindicagfes, demandas,
queixas e representagdes de qualquer natureza, decorrentes de sua agdo ou de seus empregados, sendo
responsavel por quaisquer 6nus que venham a ser imputados a BR, em qualquer época, decorrentes de tais
reivindicacfes ou reclamacoes, judiciais ou extrajudiciais;

3.11. Apresentar, sempre que solicitado pela fiscalizacdo da BR, resumo dos trabalhos realizados e em
realizacdo, detalhando o estagio dos servicos;

3.12. Emitir REGISTRO DE OCORRENCIAS, para registro de acompanhamento dos PEDIDOS DE
SERVICO, anotando irregularidades e ocorréncias relativas a execucdo dos servicos objeto deste
CONTRATO;

3.13. Permitir e facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla acdo da FISCALIZACAO , fornecendo
as informac@es necessarias para tal, provendo acesso a documentacdo relativa a este CONTRATO e a sua
execugdo, bem como aos servicos em curso e aos materiais, ferramentas e equipamentos empregados ou
disponiveis para a consecuc¢do do objeto contratual, atendendo prontamente as observacgées e exigéncias
decorrentes dessa acao fiscalizadora, dentro dos prazos estabelecidos;

3.14. Manter, sem 0Onus adicional, servico de entrega e recebimento de documentos relativos ao objeto
deste contrato, entre o escritorio e ESTACOES DE TRABALHO da CONTRATADA e instalagfes da BR
envolvidas na realizacdo dos servicos e vice-versa;

3.15. A CONTRATADA deve se abster de utilizar, em todas as atividades relacionadas com a execuc¢ao
deste instrumento, mao-de-obra infantil, nos termos do inciso XXXIIl do artigo 7° da Constituicdo da
Republica, nem utilizar mao-de-obra em condi¢do analoga a de escravo, bem como, fazer constar clausula
especifica nesse sentido nos contratos firmados com os fornecedores de seus insumos e/ou prestadores de
servicos, sob pena de multa ou rescisdo deste Contrato, sem prejuizo da adocdo de outras medidas
cabiveis.

3.16. N&o exclui ou diminui a responsabilidade da CONTRATADA o fato da BR auxilid-la, de qualquer
forma, na obtencdo e manutencdo dos documentos exigidos para o desenvolvimento das atividades
daquela.

3.16.1. A CONTRATADA ter& responsabilidade integral perante a BR pelo cumprimento das obrigacdes
contratuais, ndo sendo esta responsabilidade de forma alguma diminuida ou dividida pela eventual
participacdo de terceiros, por ele contratados, na execucao do objeto deste CONTRATO.
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3.17. Qualquer tolerancia da BR quanto a eventuais infracdes contratuais por parte da CONTRATADA, néo
implicara em novacao ou rendncia aos direitos que por lei e por este instrumento lhe séo assegurado;

3.18. A CONTRATADA sera responsavel pela correcdo de quaisquer erros, discrepancia ou omissées nos
documentos por ela preparados, aprovados ou ndo pela BR, a menos que tais erros, discrepancia ou
omiss@es tenham origem em informacdes inexatas, fornecidas pela BR;

3.19. Manter durante a execucdo deste Contrato, todas as condicBes e requisitos de admissibilidade
assumidos para sua participacao na licitacéo.

3.20. Refazer ou substituir, sem 6nus para a BR, dentro do prazo indicado pela FISCALIZACAO, os
servicos e materiais que esta tenha julgado inadequados.

3.20.1.— Sendo necessario refazer o servico, a CONTRATADA fica obrigada a realiza-lo nas condic6es
contratadas, correndo por sua conta as respectivas despesas. Deixando a CONTRATADA de refazé-lo, a
BR podera contratar terceiro para executar o servi¢o, reconhecendo a CONTRATADA sua responsabilidade
pelo ressarcimento a BR do valor pago ao terceiro contratado, ndo se aplicando, para fins deste item, o
disposto na CLAUSULA VIGESIMA — RESPONSABILIDADE DAS PARTES.

3.21. Promover a “Anotacdo de Responsabilidade Técnica” — ART — no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA, relativa a este Contrato, encaminhando cépia a BR antes do inicio dos servi¢os, bem
como comprovar o cumprimento de outras exigéncias de ART para os demais casos previstos em
Resolugdes do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CONFEA. Deve ser
providenciada também uma ART por servico realizado.

3.22. Havendo interesse da CONTRATADA na subcontratacdo de prestadores de servigcos, esta devera
apresentar para a BR, em tempo habil para os procedimentos necessarios, os fornecedores ou prestadores
de servigos, para avaliacdo pela BR. Em nenhuma circunstancia, os procedimentos de avaliagdo de
fornecedores ou prestadores de servi¢os pela BR, por interesse da CONTRATADA , motivardo prorrogacao
de prazos ou servirdo de instrumento de justificativa de atrasos nos servicos da CONTRATADA. Somente
sera permitida a subcontratacdo parcial dos servicos, e esta somente se fara ap0s prévia e expressa
autorizacdo da BR.

3.23. A CONTRATADA declara, neste ato, conhecer todas as peculiaridades e riscos existentes em
decorréncia da prestacdo dos servicos, especialmente levando-se em conta o(s) local(is) de trabalho em que
0S servicos serdo prestados.

3.24. Arcar com quaisquer despesas relacionadas com prémios de seguros, efetuados para protecdo de
seu pessoal, de seus bens e de responsabilidade perante terceiros, vinculadas ao presente Contrato, em
observancia a legislacdo em vigor.

3.24.1. . Fica certo que, na hipétese da CONTRATADA néo efetuar qualquer seguro ou de serem
insuficientes os seguros contratados, a CONTRATADA arcara com todos os 6nus decorrentes de eventuais
sinistros, como se segurada fosse.

3.25. Em casos de urgéncia solicitada pela BR, pode ser necessaria execucao de servicos em horarios que
fogem aos da rotina normal de trabalho. Em tais situacdes, a CONTRATADA devera executar 0s servigos
necessarios sem o6nus adicionais decorrentes do horario dos trabalhos;
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3.26. Apresentar Parecer Técnico detalhado na ocorréncia de incéndio, panes e outros sinistros em

equipamentos e instala¢gdes, sempre que solicitado;

3.27. Estando a CONTRATADA no local de execucdo dos servicos e o CLIENTE ndo permitir que os
mesmos sejam executqdos, a CONTRATADA deverd comunicar imediatamente a BR, e elaborar
REGISTRO DE OCORRENCIA, obtendo, quando possivel, assinatura do CLIENTE e respectivo carimbo;

3.28. Manter sempre em condi¢des de ordem, limpeza e seguranca o0 seu canteiro de servicos;

3.29. Providenciar e manter as suas expensas e responsabilidade, local para guarda de seus materiais,
ferramentas e equipamentos e os da BR a serem utilizados no servico;

3.29.1. A CONTRATADA respondera por extravios e danos aos materiais, ferramentas e equipamentos de
trabalho ou de seguranca que Ihes foram entregues pela BR e que estejam sob sua guarda ou depdsito;

3.30. Arcar com as indenizag8es por perda de produtos e bens fornecidos pela BR, quando constatado que
a perda foi motivada por acdo/omissdo da CONTRATADA;

3.31. Caso exista algum fato que dificulte ou impeca o cumprimento dos prazos estabelecidos no PEDIDO
DE SERVICO, a CONTRATADA podera apresentar & FISCALIZACAO, no prazo de até 48 horas do
recebimento do PEDIDO DE SERVICO ou do fato gerador da dificuldade ou impedimento, relatorio
demonstrando a ocorréncia para avaliacio da FISCALIZACAO ;

3.32. Fornecer todos 0s materiais, pegas e equipamentos necessarios a execugdo dos servigos objeto do
Contrato, salvo orientacdo expressa em contrario;

3.33. Comunicar a BR, por escrito, quaisquer erros, omissoes, incorre¢cdes ou discrepancias eventualmente
encontradas nas normas, desenhos e especificacbes que lhe forem fornecidas para execucédo dos servicos,
para avaliacdo e consequente correcao ou substituicdo dos elementos necessarios.

3.34. As partes estabelecem que o presente CONTRATO néo cria qualquer tipo de associacdo, sociedade,
mandato, agenciamento, consorcio e representacdo entre a CONTRATADA e a BR, sendo certo que
quaisquer valores exigidos judicialmente ou administrativamente da BR, em razdo das atividades da
CONTRATADA serdo ressarcidas por esta, no prazo de 05 (cinco) dias corridos a contar de sua
apresentacao pela BR.

3.35. Para fins do disposto nesta Clausula, caberda a CONTRATADA manter vélida e vigente a Certiddo
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) no decorrer da vigéncia contratual e apresentar mensalmente a
Fiscalizagdo da BR, documento que comprove o pagamento de todos os débitos trabalhistas e encargos
afins que por lei ou por livre acordo a CONTRATADA tenha a obrigacao de recolher no periodo, tais como o
comprovante de recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS) de seus empregados e o
comprovante de regularidade perante o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A CONTRATADA
obriga-se, igualmente, a elaborar e manter atualizados os perfis profissiograficos previdenciarios de seus
empregados, na forma do disposto no Decreto 4.032/01.

3.35.1. A comprovacéo do pagamento do FGTS e do INSS dos empregados da CONTRATADA, nos moldes
do estabelecido no item 3.35 supra, devera vir acompanhada da RE (Relacdo dos Empregados) que
prestam ou prestaram servicos para a BR, informando os respectivos salarios e recolhimentos através do
aplicativo Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informacdes a Previdéncia Social (SEFIP). A
CONTRATADA ainda devera comunicar a BR, por escrito, acerca de qualquer alteracdo ocorrida nesta
relacéo.
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3.35.2. Ocorrendo o descumprimento do item 3.35, bem como do subitem 3.35.1 supra, a BR estara

autorizada a reter os pagamentos estipulados neste CONTRATO a CONTRATADA, retencdo esta que

perdurard até que a CONTRATADA apresente os comprovantes de regularidade fiscal a fiscalizacdo da BR.

3.36. Na hipétese da CONTRATADA se tratar de autbnomo ficara obrigada a apresentar em substituicdo ao
item acima, a inscri¢céo e recolhimentos mensais efetuados junto ao INSS do autdénomo.

3.37. Em qualquer das hipoteses previstas nesta clausula, a CONTRATADA é obrigada a discriminar,
dentre os empregados utilizados na prestacdo dos servicos contratados, aqueles que tenham realizado
atividades que ensejam aposentadoria especial, nos termos da Lei 10.666, de maio de 2003 e INSS
87/2004.

3.38. A CONTRATADA nao poderd promover no recrutamento e na contratacdo da sua forca de trabalho
qualquer tipo de discriminagéo, seja em virtude de cor/raca/etnia, idade, sexo, estado civil, orientagdo sexual
e de posicéo politica, ideoldgica, filoséfica e/ou religiosa, ou por qualquer outro motivo, sob pena de extincédo
do CONTRATO, independentemente das penalidades que Ihe forem aplicaveis;

3.38.1 A CONTRATADA envidara os maiores esfor¢os para: (i) promover a diversidade humana e cultural,
(i) combater a discriminacdo de qualquer natureza, (iii) contribuir para o desenvolvimento sustentavel, para
a reducéo da desigualdade social e (iv) estimular a equidade de raga/etnia e género.

3.39. A CONTRATADA se obriga, sempre que solicitado pela BR, a emitir uma declaracdo por escrito de
que cumpriu ou vem cumprindo a exigéncia contida nos itens 3.15, 3.35, 3.42 e 3.43.

3.40. Caso ocorra acidente fatal com qualquer empregado da CONTRATADA alocado na prestagéo dos
servicos objeto deste CONTRATO, durante sua vigéncia, a CONTRATADA devera:

3.40.1. Comunicar o acidente de forma imediata & FISCALIZACAO , para as providéncias legais.

3.40.2. Providenciar para que, com a maxima urgéncia, os familiares sejam notificados do ocorrido,
fornecendo o devido apoio social.

3.40.3 Instituir formalmente, uma Comissdo de Investigagdo, em até 48 (quarenta e oito) horas apos o
acidente, para, no prazo maximo de 15 (quinze) dias, identificar as causas e elaborar Relatério
recomendando medidas que se facam necessarias para evitar acidentes semelhantes.

3.40.4. O Relatério devera conter, no minimo, as seguintes informacgdes relativas ao acidente:

a) Descricao;

b) Local preciso;

c) Dados relativos as pessoas acidentadas;

d) Causas basicas e imediatas.

3.40.5. Garantir a Comissao de Investigacdo autoridade e autonomia suficientes para conduzir as
investigacdes sem quaisquer restricoes.

3.40.6. Divulgar, somente apos a concluséo dos trabalhos da Comissao de Investigacao, e quando solicitado
pela FISCALIZACAO, os resultados do Relatério, de modo a repassar a experiéncia no acidente a outras
empresas contratadas.
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3.41. Agendar prévia e formalmente a execucdo dos servigos, junto a FISCALIZACAO e ao responséavel
pelas instalagfes a serem trabalhadas.

3.42. Os servigos prestados pela CONTRATADA deveréo estar enquadrados na lista anexa da Lei
Complementar n° 116/2003, conforme descrito no item 15 das Condi¢cdes Especiais.

3.43. A CONTRATADA devera requerer todos os procedimentos e normas relacionadas a Seguranca da
Informacéo da BR, bem como ao Codigo de Etica do Sistema Petrobras, obrigando-se, desde ja, a conhecer
e respeitar.

3.43.1. A CONTRATADA nao podera manter, durante a execuc¢do do contrato, administrador ou sécio com
poder de diregdo que seja cOnjuge, companheiro(a) ou parente em linha reta ou colateral, por
consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de empregado(a) da BR detentor(a) de funcdo de
confianca: (i) que autorizou a contratacdo; (i) que assinou o contrato; (iii) responsavel pela demanda; (iv)
responsavel pela contratacao; (v) hierarquicamente imediatamente superior ao responsavel pela demanda;
(vi) hierarquicamente imediatamente superior ao responsavel pela contratacao.

3.43.1.1. O descumprimento da obrigacdo acima acarretard multa ou rescisao contratual.

3.43.2. A CONTRATADA néo podera utilizar, na execucdo dos servicos, objeto deste Contrato, profissional
gque seja cbnjuge, companheiro(a) ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade,
até o terceiro grau de empregado da BR detentor(a) de funcdo de confianca: (i) que autorizou a contratagéo;
(i) que assinou o contrato; (iii) responsavel pela demanda; (iv) responsavel pela contratacdo; (v)
hierarquicamente imediatamente superior ao responsavel pela demanda; (vi) hierarquicamente
imediatamente superior ao responsavel pela contratacéo.

3.43.2.1. O descumprimento da obrigacdo acima acarretara multa ou rescisao contratual.

4. OBRIGAGOES DA BR

4.1. Efetuar os pagamentos devidos pela realizacdo dos servicos nas condicbes estabelecidas neste
Contrato;

4.2. Notificar a CONTRATADA, por escrito, de todas as penalidades, multas, suspenséo de servigos ou de
pagamentos, todas as vezes que forem comprovados inobservancia ou fatos circunstanciais, em desacordo
com o estipulado neste contrato, fixando, conforme o caso, prazos para a corre¢do das irregularidades
encontradas na prestacdo dos servicos;

4.3. Notificar a CONTRATADA, por escrito, da ocorréncia de situagdo permissiva de extingdo contratual, na
forma do disposto na clausula 14 deste instrumento.

4.4. Fornecer as especificacdes, instrugbes e localizagBes que se fizerem necessarias para a plena
execucdo dos servicos, bem como providenciar a entrega de materiais ou equipamentos de sua
responsabilidade;

4.5. Exigir a retirada do local dos trabalhos, de todo e qualquer equipamento, ferramenta, ou material que
considerar inadequado, exigindo sua substituicdo por outros compativeis com as especificacdes contratuais;

5. PRAZO
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5.1. O contrato possui prazo de vigéncia descrito no item 19 das Condi¢cdes Especiais, podendo ser
prorrogado a critério das partes contratantes, devendo para tanto ser celebrado Termo Aditivo.

5.2. O prazo para execucdo dos servicos objeto do presente Contrato estd especificado no item 19 das
Condi¢Bes Especiais, contados da emisséo pela BR no PEDIDO DE SERVICO, ndo poderdo ser suspensos,
salvo por motivo de caso fortuito ou de forgca maior ou por solicitacdo da BR.

5.2.1. Salvo referéncia especial, todos os prazos referentes a este CONTRATO serdo contados em dias
corridos.

5.2.2. Os prazos estabelecidos no PEDIDO DE SERVICO referem-se ao servigo integral. Prazos parciais,
quando necessarios em decorréncia de peculiaridades do servigo, serdo devidamente especificados no
PEDIDO DE SERVICO ou cronogramas a ela vinculados, com indicacao dos itens correspondentes a cada
etapa de servico.

5.3. N&o caber& qualquer extenséo de prazo para a execugdo dos servigcos em decorréncia da adogao, por
parte da BR, de medida que os interrompa por ndo estarem sendo executados de acordo com as exigéncias
contratuais ou que atentem contra a seguranca ou bens da BR ou de terceiros.

5.4. No caso da FISCALIZACAO verificar que o andamento dos servicos ndo permitird sua execucio no
prazo previsto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, podera exigir, e esta se obriga a atender, através do
reforco de méo-de-obra, da utilizagdo de equipamentos adicionais e o que mais se fizer necessario para
eliminagcdo do atraso e conclusdo dos servicos no prazo contratual previsto, sem que tais recursos
impliguem em qualquer alteracdo dos prec¢os contratados e 6nus para a BR.

5.5. Eventuais paralisacdes deverdo ser previamente autorizadas pela FISCALIZACAO da BR e ndo
importardo em prorrogagéo do prazo estipulado neste Contrato ou em PEDIDO DE SERVICO, salvo quando
ocorrer por motivo de “caso fortuito ou forga maior” ou ainda, por solicitagcdo da BR;

5.6. Serdo acrescidos aos prazos estabelecidos no PEDIDO DE SERVICO, o periodo de suspensdo
decorrentes de:

5.6.1. Prorrogacdo ou suspensdo, solicitada por escrito, pela BR, para atender a conveniéncia
administrativa;

5.6.2. Atraso no fornecimento de documentos de responsabilidade da BR;

5.6.3. Embargos por 6rgaos publicos ou por ordem judicial, desde que nao decorrentes de culpa da
CONTRATADA;

5.6.4. Alteragdo de projetos, especificagdes ou aumento do escopo, a pedido da BR;

5.7. As ocorréncias que afetem ou obstruam o desenvolvimento normal dos trabalhos, deverdo ser
comunicadas formalmente a BR, pela CONTRATADA, tdo logo esta tenha delas conhecimento.

5.8. Ocorrendo situagbes diversas daquelas relacionadas neste Contrato, as partes avaliardo suas
consequéncias, em razdo das quais poderd ser determinada a prorrogagdo do prazo total do contrato,
formalizada através de termo aditivo cabivel.
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5.9. O término contratual ndo importara na ineficacia das clausulas de foro, confidencialidade, propriedade

de resultados, responsabilidade ambiental, tributaria, trabalhista que restardo vigentes pelos prazos nelas

estabelecidos ou pelos prazos prescricionais legalmente previstos.

6. VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

6.1. O valor global do contrato encontra-se definido no item 22 das Condi¢cdes Especiais sendo meramente
estimativo e, portanto, ndo confere a CONTRATADA o direito ao seu exaurimento, sendo fixado t&o
somente com a finalidade de destaque para custeio interno da BR ao presente CONTRATO, através da
rubrica orcamentaria indicada no item 14 das CondicGes Especiais, hdo cabendo & CONTRATADA o direito
a qualquer reclamacao ou indenizacao.

6.2. O valor real a ser pago a CONTRATADA sera aquele referente aos servicos que forem efetivamente
executados, concluidos e aceitos pela FISCALIZACAO da BR, conforme PLANILHA DE PRECOS -
ANEXO B do presente Contrato.

6.3. Os pagamentos dos BOLETINS DE MEDICAO devidamente aprovados pela BR dar-se-80 no 30°
(trigésimo) dia contado da data do protocolo da Nota Fiscal junto a BR, desde que a CONTRATADA
apresente até o 20° (vigésimo) dia do més, os documentos relacionados no subitem 3.35.1 e os
documentos de cobranca (nota fiscal e/ou fatura) indispensaveis a regularidade do pagamento. Os servigos
aprovados apés o 20° (vigésimo) dia devem ser faturados no més subsequente, até o 20° (vigésimo) dia
do més subsequente.

6.3.1. Caso a CONTRATADA entregue os documentos de cobranca e os documentos relacionados no item
3.35.1 com incorrecdo/incompletos ou em prazo posterior ao estipulado no item 6.3., 0 mesmo sera
devolvido a CONTRATADA para cancelamento e emissao no més seguinte, sem que seja devida uma nova
atualizacdo de precos. Se houver atraso para regularizagdo de documentos, e ja estiver no fim do més de
emissdo da Nota Fiscal, esta devera ser cancelada e uma nova nota emitida no més seguinte.

6.3.2. Os documentos de cobranca deverdo ser entregues no escritério da BR conforme item 21 das
Condi¢Bes Especiais.

6.4. Os custos referentes a méo-de-obra refletem os precos atualizados no més da proposta, ndo cabendo
nenhuma reivindicagdo salarial por conta de acordos, convencdes ou dissidios ocorridos no curso da
contratacao.

6.5. Na hipdtese de nédo constarem do CONTRATO precos unitérios para a realizagdo de eventuais servigos
necessarios para complementacdo do objeto, estes deverdo ser previamente acordados entre as partes
contratantes, com base em precos de servicos que apresentem parametros de similaridade constantes da
PROPOSTA ECONOMICA — ANEXO B do contrato. Na inexisténcia de parametros, os precos acordados
devem ser compativeis com os praticados no mercado.

6.5.1. Os servigos tratados no item acima devem ser compativeis com o objeto deste contrato e devera ser
observado o limite de 25% para acrécimo contratual;

6.5.2. Quando necessarios para execucdo dos servicos solicitados, o emprego de materiais ndo previstos
neste CONTRATO, os mesmos serdo ressarcidos mediante a apresentacdo da nota fiscal do material, em
favor da CONTRATADA ;
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6.6. Nada serd devido a CONTRATADA em virtude dos servigos prestados com a finalidade de compensar
atrasos por ela provocados;

6.7. Os documentos de cobranca apresentados pela CONTRATADA, bem como o documento de cobranca
final, serdo pagos deduzidos das importancias que, a qualquer titulo, sejam devidas a BR, inclusive multas
porventura aplicadas.

6.8. Fica assegurado a BR o direito de deduzir do pagamento devido & CONTRATADA, independentemente
da aplicacdo de multas, por for¢a deste Contrato ou em outro contrato mantido com a BR, comunicando-lhe,
em qualquer hipotese, a decisdo, com antecedéncia de cinco dias uteis, por escrito, importancias
correspondentes a:

6.8.1. Todos os débitos a que tiver dado causa, notadamente multas de qualquer espécie e decorrentes de
obrigacdes tributérias, previdenciarias e trabalhistas, acrescidos de consectérios;

6.8.2. Despesas relativas a correcao de falhas.
6.8.3. Deducéo relativa a insumos de sua responsabilidade nao fornecidos;
6.8.4. Utilizacdo de materiais ou equipamentos da BR cujo fornecimento seja obrigacdo da CONTRATADA.

6.8.5. Débitos decorrentes de contratos de fornecimento de produtos firmados com a BR, conforme autoriza
o art. 368 do Cadigo Civil;

6.9. O faturamento de servigos executados somente podera ser efetuado apds autorizagao do FISCAL DE
SERVICO através da assinatura do REGISTRO DE OCORRENCIA que registrar o final do servico ou de
uma etapa perfeitamente definida do servico;

6.10. Sera considerada como data de encerramento do servico, a data aposta pelo FISCAL DE SERVICO,
ou a data aposta pelo cliente no REGISTRO DE OCORRENCIA que registrar a data do final do servico;

6.11. O ateste do FISCAL DE SERVICO no REGISTRO DE OCORRENCIA autoriza o faturamento do
BOLETIM DE MEDICAO DE SERVICOS, e a consequente emissdo dos documentos de cobranca, ndo
sendo aceitos em quaisquer hip6teses, documento de cobranca sem o respectivo REGISTRO DE
OCORRENCIA avalizado pelo FISCAL DE SERVICO;

6.12. Devera ser emitida uma nota fiscal para cada obra ou servigo executado, podendo reunir mais de um
PEDIDO DE SERVICO, desde que para a mesma obra ou servico;

6.13. Deverdo ser anexados, obrigatoriamente, aos documentos de cobranca:
a) REGISTRO DE OCORRENCIA aprovado pela Fiscalizacdo de Contrato;
b) BOLETIM DE MEDICAO DE SERVICO aprovado pela Fiscalizagdo de Contrato;

¢) Outros documentos, segundo as exigéncias contratuais ou necessidades especificas;

6.14. Os documentos deverdo ser disponibilizados digitalizados para a BR, em meio magnético de forma
compativel com o software por ela indicado, sempre que solicitado, de modo a dispensar digitacdes dos
itens e quantidades aplicados.
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6.15. Nos documentos de cobranca deverao constar, obrigatoriamente:

a) Numero do instrumento contratual;

b) Identificacdo do local de execucao dos servigos (Razdo Social, Estado e Municipio no minimo);
c¢) Numero da Nota PM;

d) Especificacdo do servico prestado (objeto do contrato);

6.16. Nos documentos de cobranga com incidéncia de reajustamento, dever&o constar em separado o valor
principal dos servigcos e o valor correspondente ao reajustamento;

6.17. A CONTRATADA deveréN, obrigatoriamente, apresentar a FISCALIZA(;AO , mensalmente, junto com o
primeiro BOLETIM DE MEDICAO DE SERVICOS de determinado més, os seguintes documentos:

6.17.1. As folhas de pagamento distintas e o respectivo resumo geral, para cada estabelecimento da
empresa contratante, relacionando todos os segurados alocados na prestacdo de servigos, relativo ao més
anterior ao do BOLETIM DE MEDICAO DE SERVICOS;

6.17.2. Copia autenticada do Comprovante de Recolhimento da Previdéncia Social referente ao més de
competéncia anterior ao da prestagdo dos servigos, devidamente quitada, com o preenchimento obrigatério
dos dados que identifiguem a BR como tomadora dos servigos (campo 8 da GPS - informando nome e
CNPJ/CEI da BR, numero, data e valor da Nota Fiscal ou Fatura referente aos servigos prestados no més
em questao);

6.17.3. No caso do ultimo BOLETIM DE MEDICAO DE SERVICOS, além da apresentagéo dos documentos
mencionados, deverdo ser apresentados, até o dia 20 (vinte) do més subsequente, aqueles referentes ao
més correspondente ao ultimo BOLETIM DE MEDICAO DE SERVICOS;

6.18. Ocorrendo o descumprimento do estabelecido no item 6.17 e seus subitens, a BR estard autorizada a
reter os pagamentos devidos a CONTRATADA, retencéo esta que perdurara até que a CONTRATADA
apresente os comprovantes de regularidade fiscal e trabalhista a FISCALIZACAO da BR.

7. REAJUSTAMENTO DE PRECOS

7.1. Os precos contratuais serdo reajustados, anualmente, na data base estipulada no item 18 das
Condi¢cBes Especiais, para mais ou para menos, em consequéncia da variagdo dos elementos que
compdem a formula de reajustamento indicada no item 17 das Condi¢Bes Especiais:

7.2. O reajuste ndo atingird os servicos executados anteriormente a data da ocorréncia do motivo que o
justifique.

7.3. Nos célculos de reajustamento anual dos precos contratuais utilizar-se-ao os indices referentes ao més
anterior ao do reajuste, ainda que ndo publicados, mas j4 dados a conhecer pelo 6érgdo competente.

7.4. Havendo atraso na divulgacdo de pelo menos um dos indices componentes da formula de
reajustamento, sera utilizado, a titulo provisério, o ultimo fator de reajustamento definitivo jA conhecido.
Eventuais diferencas serdo pagas ou compensadas por ocasido do pagamento de quaisquer documentos de
cobranca posteriores, quando existentes, ou pelos meios adequados a satisfacdo desse eventual crédito ou
deébito.
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7.5. O pagamento de eventual complemento de reajuste, devido a nado disponibilidade de indices por
ocasido da emissdo do BOLETIM DE MEDICAO DE SERVICOS, sera efetuado juntamente com o
pagamento do principal.

7.6. O valor inicial e de reajuste de preco, deverdo constar de modo destacado, em um Unico documento de
cobranca.

7.7. A CONTRATADA realizara o calculo dos reajustamentos, apresentando seu resultado para aprovagao
da FISCALIZACAO .

7.8. Todos os célculos parciais da férmula de reajustamento deverao ser feitos sem limitacdo do numero de
casas decimais (ponto flutuante) e sem arredondamento, sendo que as divisdes deverdo preceder as
multiplicacdes, considerando-se, somente para o valor final do fator de reajustamento, 4 (quatro) casas
decimais, sem arredondamento.

7.9. O primeiro reajuste de preco, previsto nesta clausula, somente ocorrera apés o primeiro ano de vigéncia
deste Contrato. Assim também, os demais reajustes respeitardo sempre a periodicidade de um ano, néo
podendo ser concedidos por prazo inferior.

7.9.1. E nula de pleno direito e n&o surtird nenhum efeito a aplicagdo da clausula de reajustamento em
periodo inferior a um ano.

7.10. Nao cabera nenhuma reivindicagdo de revisdo contratual por conta de acordo, convencao ou dissidio
coletivo ocorrido no curso da contratacdo, bem como nos casos de reenquadramento sindical.

8. MEDICAO

8.1. A BR procedera, por intermédio da FISCALIZLA(;AO , @ medicao dos servigos executados, reunindo os
resultados encontrados em BOLETIM DE MEDICAO DE SERVICOS, assinado por ambas as PARTES, e
entregue a8 CONTRATADA para fins de apresentacdo dos documentos de cobranca.

8.2. Para fins de medic&o dos servicos a CONTRATADA devera apresentar ao término de cada PEDIDO DE
SERVICO executado, o REGISTRO DE OCORRENCIAS junto com o BOLETIM DE MEDICAO DE
SERVICO, para avaliacédo e ateste da Fiscalizacdo de Servicos da BR;

8.3. Proceder a apresentacdo a BR de BOLETIM DE MEDICAO DE SERVICOS apés concluido os
PEDIDOS DE SERVICO e atestados pelo FISCAL DE SERVICO, junto com os laudos exigidos para 0s
servicos correspondentes, devidamente assinados por seus responsaveis técnicos e acompanhados das
respectivas ART;

8.4. O periodo de medicdo dos servigos a ser considerado é do dia 1 (um) até o dia 30 (trinta) do més de
competéncia no qual serd efetuado o crédito a CONTRATADA, no prazo estipulado no item 6.3 deste
Contrato.

8.5. Os servicos registrados no BOLETIM DE MEDICAO DE SERVICOS poderéo ser rejeitados pela BR a
qualquer momento, caso constatado alguma irregularidade sendo obrigacdo da CONTRATADA refazé-lo.

8.6. A CONTRATADA devera acompanhar as medi¢des ou avaliagbes procedidas pela BR, oferecendo, na
oportunidade, as impugnac¢des ou consideracdes que julgar necesséaria, as quais serdo submetidas a
apreciacao e julgamento da BR.

ZW5A - CONVITE ELETRONICO GCONT/GCSERV-GESMS/GRESE N° 800031812287-B ID DA OPORTUNIDADE NA PETRONECTN® 7002075064
“0O presente material é titularizado com exclusividade pela PETROBRAS DISTRIBUIDORA S. A., e qualquer reprodugdo, utilizagdo ou divulgagdo do
mesmo, sem a prévia e expressa autorizagdo da titular, importa em ato ilicito nos termos da legislagdo pertinente, através da qual serdo imputadas as /’750“\
e v
responsabilidades cabiveis. 7 ,,--“'JX) N
! .;ﬂ' \
(1 )
14/29 L) )

AN
NScserd




I-’h" PETROBRAS
CONTRATO N°.: 4600198558

8.7. A assinatura da CONTRATADA por seu representante junto a BR implicara no reconhecimento da
exatiddo do BOLETIM DE MEDICAO DE SERVICOS, para efeito de faturamento.

8.8. O BOLETIM DE MEDICAO DE SERVICOS sera conforme modelo a ser fornecido pela BR e devera
conter, no minimo, todos os itens contidos na Planilha de Precos.

9. MULTAS

9.1. Em caso de ndo cumprimento, por parte da CONTRATADA, das exigéncias da FISCALIZACAO da BR,
dentro do prazo por esta fixado, a BR podera aplicar a CONTRATADA, através de notificacdo por escrito e
sem prejuizo do disposto no item 9.6 ou do item 14.1 deste instrumento, as seguintes multas:

TABELA 1

Faixas de Valores %
dos Pedidos de Multa
Servico (R$) (Diaria)

Até 10 mil 0,50%
>10 mil e até 50 mil | 0,40%
>50 mil e até 100

mil 0,20%
>100 mil e até 200

mil 0,15%
Acima de 200 mil 0,10%

9.1.1. Pelo ndo cumprimento de exigéncia contratual ou solicitagdo da FISCALIZACAO, a BR multara a
CONTRATADA de acordo com a TABELA 1, onde os percentuais de multa diaria serdo definidos sobre os
valores de cada PEDIDO DE SERVICO.

9.1.2. Pelo ndo cumprimento do(s) prazo(s) indicado(s) no item 5.2 do presente Contrato a BR multara a
CONTRATADA de acordo com a TABELA 1, onde os percentuais de multa diaria serdo sobre o valor do
PEDIDO DE SERVICO do projeto que tenha dado origem a irregularidade.

9.2. A BR, sem prejuizo da faculdade de rescindir este Contrato, poderd aplicar a CONTRATADA as
seguintes multas compensatérias, respondendo ainda a CONTRATADA por qualquer indenizacdo
suplementar no montante equivalente ao prejuizo excedente que causar, na forma do Paragrafo Unico, do
art. 416, do Cadigo Civil:

9.2.1. Em raz&o do inadimplemento de suas obrigacdes trabalhistas, previdenciarias ou tributarias, mediante
notificac@o por escrito, 100% (cem por cento) do valor do débito.

9.2.1.1. O pagamento da referida multa ndo exonerara a CONTRATADA da obrigacao de restituir a BR o
valor que a ela for imposto por forca de eventual condenacédo subsidiaria proferida pela Justica do Trabalho
ou pelas instancias administrativas competentes, acrescido de todos os dispéndios envolvidos, tais como,
custas judiciais, honoréarios advocaticios, custos extrajudiciais, dentre outros.

9.2.2. Automaticamente, sem notificacdo, pelo ndo atendimento ao item 6.17 deste Contrato, ou sua
apresentacao desconforme, 1% (um por cento), sobre os valores do documento de cobranca

ZW5A - CONVITE ELETRONICO GCONT/GCSERV-GESMS/GRESE N° 800031812287-B ID DA OPORTUNIDADE NA PETRONECTN® 7002075064
“0O presente material é titularizado com exclusividade pela PETROBRAS DISTRIBUIDORA S. A., e qualquer reprodugdo, utilizagdo ou divulgagdo do
mesmo, sem a prévia e expressa autorizagdo da titular, importa em ato ilicito nos termos da legislagdo pertinente, através da qual serdo imputadas as /’750“\
G
responsabilidades cabiveis.” 7 ,,--“'JX) N
’: .,cf‘- "'\‘
(1 )
15/29 L) )

AN
NScserd




Ll PETROBRAS
CONTRATO N°.: 4600198558

9.2.3. Pelo descumprimento total do objeto contratual serd aplicada, mediante notificacdo escrita a

CONTRATADA, a multa compensat6ria no valor correspondente a 100% (cem por cento) do valor total

atualizado do Contrato.

9.2.4. Pela ndo informacdo a BR da ocorréncia de acidentes de trabalho nas dependéncias da BR ocorrido
com seus empregados ou terceiros a seu servico, vinculados a execucao deste Contrato, a BR multara a
CONTRATADA de acordo com a TABELA 2, onde os percentuais de multa serdo definidos em relacédo ao
valor total do Contrato.

TABELA 2
Faixas de Valores % Multa
de Contratos (R$)

Até 10 mil 5,00%

>10 mil e até 50 mil 4,00%

>50 mil e até 100 mil 3,00%

>100 mil e até 200

mil 1,50%
>200 mil e até 1

milhdo 1,00%
Acima de 1 milhdo 0,50%

9.2.5. Pela ndo emissao da Comunicacdo de Acidente do Trabalho — CAT, nas condi¢cdes e nos prazos
legais, em caso de acidente de trabalho ocorrido com seus empregados vinculados a execucdo deste
Contrato, a BR multara a CONTRATADA de acordo com a TABELA 2, onde os percentuais de multa serdo

definidos em relacéo ao valor total do Contrato.

9.2.6. Pelo descumprimento das condicdes estabelecidas na Clausula Décima Sexta — Confidencialidade
sera aplicada multa no montante de acordo com a TABELA 2, onde os percentuais de multa serdo definidos
em relacdo ao valor total do Contrato, independentemente da indenizacdo que trata a alinea “b”, do item
16.7 deste Contrato, se vigente o presente Contrato.

9.3. . Caso a CONTRATADA execute os servicos em desconformidade, por culpa ou dolo, no todo ou em
parte, sera multada na quantia de 10% sobre o valor do Pedido de servico a que se referir o boletim de
medi¢cdo, sem prejuizo de responder perante a BR ou a terceiros pelos danos que eventualmente vier a
ocasionar. Essa multa ndo se aplica aos casos de mora identificadas pela FISCALIZACAO, que possuem
regulamentacéo especifica nos itens 9.1.1 e 9.1.2 e nos casos especificos descritos nos itens 9.2.5 e 9.2.6..

9.4. O valor basico de cada multa aplicada, exceto as compensatoérias, serd reajustado pelo fator de
reajustamento definitivo, correspondente ao ultimo dia do periodo de aplicagdo calculado de acordo com a
férmula indicada no item 17 das Condi¢bes Especiais.

9.4.1. Quando nao conhecido o fator de reajustamento definitivo por ocasido do célculo do valor da multa a
ser cobrada, serd utilizado o ultimo fator de reajustamento conhecido, como fator provisério, procedendo-se
a complementagéo posterior.

9.5. O montante correspondente a soma dos valores basicos das multas moratérias fica limitado a
importancia equivalente a 20% (vinte por cento) do valor contratual indicado no item 22 da Clausula de
Condi¢Bes Especiais.

9.6. As multas a que porventura a CONTRATADA der causa serdo descontadas de qualquer documento de
cobranca jA em processamento nos 6rgdos pagadores da BR e dos que se seguir, se for o caso,
reservando-se a BR o direito de utilizar, se necessério, outro meio adequado a liquidacdo do débito.
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9.7. As penalidades estabelecidas nesta Clausula ndo excluem quaisquer outras previstas em lei ou neste
Contrato, nem a responsabilidade da CONTRATADA por perdas e danos que causar a BR, em
consequéncia do inadimplemento de qualquer condi¢cao ou Clausula deste Contrato.

9.8. Em caso de aplicacdo de multa compensatoria, de seu montante deverdo ser deduzidos todos os
valores recebidos em razéo da aplicacdo de multas moratérias pelo mesmo evento.

9.9. Salvo na hip6tese prevista no subitem 9.2.1 e 9.2.2, a CONTRATADA podera recorrer da aplicacado da
multa, em peticAo motivada, dentro do prazo improrrogavel de 10 (dez) dias corridos a partir da data do
recebimento da notificacdo. Neste caso, a BR ira avaliar as justificativas apresentadas e comunicara a sua
decisdo em manter ou relevar a multa.

10. FISCALIZAGAO

10.1. A FISCALIZACAO dos servicos, objeto deste Contrato, sera exercida por preposto designado pela
BR, encarregado de verificar o cumprimento das obrigacdes da CONTRATADA, visando assegurar que 0s
servicos sejam executados atendendo ao estipulado pelo presente Contrato e que terd amplos poderes
para, ndo limitados a:

10.1.1. Acompanhar todas as fases do Contrato e execu¢do dos servi¢cos, solucionando quaisquer casos
concernentes a estes, de responsabilidade da BR.

10.1.2. Solicitar a CONTRATADA todas as informacdes e esclarecimentos necessarios ao perfeito
conhecimento e controle dos servicos.

10.1.3. Determinar a prioridade de servigos e controle das suas condicdes de execucdo e solucionar
quaisquer casos concernentes a esses assuntos.

10.1.4. Transmitir & CONTRATADA as instrucdes e determina¢fes da BR.
10.1.5. Recusar servicos que ndo tenham sido executados de acordo com as disposi¢cdes deste Contrato.

10.1.6. Sustar ou solicitar refazer, desde que lhe venha ao conhecimento e esteja dentro de sua capacidade,
de quaisquer servi¢cos que ndo atendam as especificacdes e que ndo estejam sendo executados de acordo
com a boa técnica ou que atentem contra a seguranca pessoal ou de bens da BR e/ou terceiros ou que
venha a agredir o meio ambiente ou interfira com a preservagdo ambiental, conforme legislacéo pertinente.

10.1.6.1. Solicitar que sejam refeitos servicos executados se suspeitar da existéncia de vicios ocultos. Se os
defeitos forem comprovados, a recomposicao ficard por conta da CONTRATADA, caso contrario, a BR
arcara com essas despesas.

10.1.7. Solicitar, sem qualquer 6nus para a BR, a substituicdo de qualquer empregado da CONTRATADA
que embaracar ou dificultar a acao fiscalizadora da BR ou cuja permanéncia no servico, a critério dessa
FISCALIZACAO , for julgada inconveniente.

10.1.8. No caso de inobservancia, pela CONTRATADA, das exigéncias da FISCALIZACAQ , tera esta, além
do direito de aplicacdo das sancdes previstas neste Contrato, também o de suspender a execucdo dos
servicos contratados.
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10.1.9. Anotar as irregularidades ou falhas que encontrar na execucdo dos servigos, incluindo as
observacdes que julgar necessarias, e assinando-o e encaminhando para conhecimento da CONTRATADA.

10.1.10. Notificar, por escrito, a CONTRATADA, quanto a aplicacdo das penalidades previstas neste
Contrato.

10.1.11 Requerer a CONTRATADA a documentacado relativa a comprovacao do adimplemento de suas
obrigacdes trabalhistas para com os empregados envolvidos diretamente com 0s servigcos, inclusive
contribuicBes previdenciarias e depdsitos do FGTS.

10.2. A agdo ou omissdo da FISCALIZACAO em nada diminui ou exime a total responsabilidade da
CONTRATADA pela execuc¢éo dos servigos contratados.

10.3. Na vigéncia do prazo contratual, a BR realizara e comunicara a avaliacdo de desempenho da
CONTRATADA, através do BOLETIM DE AVALIACAO DE DESEMPENHO - BAD abrangendo os aspectos
relativos a equipamentos e materiais, recursos humanos, instalacées, qualidade e eficacia.

10.4. No final dos servigos, os resultados das avaliacbes de desempenho serdo comunicados e
consolidados através de atestado de execucao de servico, quando solicitado.

10.5. Quando atendidos os termos deste Contrato, o exercicio da FISCALIZACAO , pela BR, ndo importara
em abuso de direito.

11. ACEITAGAO DOS SERVICOS

11.1. A aceitacdo definitiva dos servicos dar-se-a na sua conclusédo e apds a assinatura pelas PARTES
contratantes do Boletim Final de Medig&o dos Servicos.

11.2. Os servicos registrados no documento de medicdo serdo considerados como provisoriamente aceitos
apenas para efeito de pagamento parcial.

11.3. O encerramento do Contrato, cuja data fixa o inicio dos prazos previstos no Art. 618 do Cdédigo Civil
Brasileiro, ndo exime a CONTRATADA das responsabilidades que Ihe sdo cometidas pela legislacdo em
vigor e por este Contrato, nem exclui as garantias legais e contratuais, as quais podem ser arguidas pela BR
a qualquer tempo.

12. CESSAO, TRANSFERENCIA E SUBCONTRATACAO

12.1. A CONTRATADA nao podera ceder negociar ou dar em garantia, a qualquer titulo, no todo ou em
parte, os créditos, de qualquer natureza, decorrentes ou oriundos deste CONTRATO, sem autorizacao
prévia e por escrito da BR.

12.2. Deveré constar, obrigatoriamente, da autorizagdo prévia, que a BR op0e a cessionaria dos créditos as
excecdes que lhe competirem contra a cedente e a cessionaria, mencionando-se expressamente que 0s
pagamentos a cessionaria estardo condicionados ao preenchimento, pela cedente, ora CONTRATADA, de
todas as suas obriga¢cdes contratuais.

12.3. A CONTRATADA podera ceder exclusivamente de forma parcial o escopo, e 0s seus créditos
correspondentes, previstos neste CONTRATO, no caso de expressa e prévia solicitacdo da CONTRATADA
e ap0s expressa e prévia andlise e concordancia da BR.
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12.4. Em havendo a cessdo parcial, nos termos aventados no item 12.2, restara compulsoriamente

estabelecida a responsabilidade solidaria entre a cedente e a cessionaria, com relacédo a todas as clausulas

contratuais vinculadas a cedente, ora CONTRATADA.

12.5. A CONTRATADA podera subcontratar parcialmente os servicos integrantes do objeto contratual,
desde que a subcontratada atenda as exigéncias da BR, e esta, por sua vez, autorize, previamente e por
escrito, a subcontratacao.

12.6. O vinculo juridico entre CONTRATADA e a sua subcontratada nédo se estende a BR, permanecendo a
primeira integralmente obrigada pelo fiel e perfeito cumprimento dos servigcos contratados, na forma do
presente CONTRATO.

12.7. Incumbe & CONTRATADA dar pleno conhecimento do CONTRATO, seus anexos, das obrigacoes
trabalhistas, previdenciarias e fundiarias a sua subcontratada, eximindo a BR de quaisquer reclamacodes
futuras por parte desta, quando a eventual retencdo de pagamento pelo descumprimento destas obrigacdes.

12.8. Em caso de inadimpléncia contratual da subcontratada ou de qualquer fato que imponha a
responsabilidade desta, a BR podera acionar tanto a CONTRATADA quanto a subcontratada, isolada ou
conjuntamente, para a aplicacao integral das san¢fes e/ou dos ressarcimentos cabiveis.

12.9. E vedada qualquer quarteirizagéo de servicos ja subcontratados.

13. PROPRIEDADE DOS RESULTADOS E DEMAIS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

13.1. A BR sera a unica e exclusiva proprietaria dos resultados decorrentes do cumprimento do presente
Contrato, passiveis ou ndo de protecao legal através do Direito de Propriedade Intelectual.

13.2. A CONTRATADA garante que todos os projetos, desenhos ou especificagBes por ela elaborados
referentes ao objeto deste Contrato nado infringirdo direitos autorais, patentes ou outros direitos relacionados
a propriedade intelectual detidos por terceiros no Brasil ou no Exterior. Em qualquer circunstancia, a
CONTRATADA indenizard e mantera a BR livre de qualquer reclamacao, responsabilidade, demanda ou
custos decorrentes da infracao de tais direitos ou privilégios.

13.3. A CONTRATADA declara para os devidos fins que adquiriu todas as autorizagBes e licencas
necessarias para o uso de materiais, softwares, projetos, desenhos, equipamentos ou processos de
execucao protegidos pelos direitos de propriedade intelectual de terceiros.

13.4. A CONTRATADA se responsabilizara pessoal, exclusiva e integralmente, por todas as infracbes
referentes ao uso indevido ou ndo autorizado do uso de materiais, softwares, projetos, desenhos,
equipamentos ou processos de execucdo protegidos por marcas, patentes, direitos autorais, segredos de
negaocio e demais direitos de propriedade intelectual.

13.5. Responder pelas infragdbes que cometer quanto ao direito de uso ou processos de execucdo
protegidos por marcas ou patentes, arcando, neste caso, pessoal e diretamente por quaisquer indenizagdes,
taxas ou comissdes que forem devidas, bem como por quaisquer reclamacdes resultantes do mau uso que
deles fizer.

13.6. A CONTRATADA ndo poderé fazer uso do nome BR, da marca BR, da expresséo “a servico da BR ou
da PETROBRAS DISTRIBUIDORA” ou expressbes similares, em especial em uniformes, veiculos,
ferramentas e equipamentos, de propriedade ou ndo da CONTRATADA, salvo quando prévia e
expressamente autorizada, por escrito, pela BR.
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13.7. E vedado & CONTRATADA a utilizac&o ou citacdo da marca ou do logotipo da BR em suas faturas,
notas fiscais, cartdes de visita pessoais ou corporativos, site de internet e impressos de usos gerais ou
fiscais de qualquer tipo ou natureza, exceto quando autorizado, por escrito, pela BR.

13.8. A CONTRATADA néo adotara ou registrara, seja como uma marca comercial, marca de servi¢o, razao
social, logotipo ou nome de dominio da Internet idénticos ou confusamente similares as marcas e demais
sinais distintivos de titularidade da BR.

14. ENCERRAMENTO

14.1. A BR podera rescindir este Contrato, de pleno direito, sem que assista a CONTRATADA qualquer
direito de indenizacdo ou de retencdo, independentemente de notificacdo ou interpelagdo judicial ou
extrajudicial, nos seguintes casos:

14.1.1. Nao cumprimento ou cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificacbes, projetos ou
prazos;

14.1.2. Atraso superior a 60 dias no cumprimento de seu objeto, levando a BR a presumir a impossibilidade
de concluséo do servigo ou do fornecimento nos prazos estipulados;

14.1.3. Atraso injustificado no inicio do servigco ou fornecimento;
14.1.4. Paralisacdo do servico ou do fornecimento sem justa causa e prévia comunicacéo a BR;

14.1.5. Cessao, a terceiros, em garantia ou a qualquer titulo, total ou parcial, do presente Contrato ou dos
créditos que dele decorrem. Subcontratagéo total ou parcial dos servigos objeto deste Contrato sem prévia e
expressa anuéncia da BR;

14.1.6. A associacdo, fusdo, cisdo ou incorporacdo da CONTRATADA que prejudique a execucdo do
CONTRATO;

14.1.7. Nao atendimento das determinag¢des regulares do preposto da BR designado para acompanhar e
fiscalizar a execucgéo deste Contrato, assim como as de seus superiores;

14.1.8. Cometimento reiterado de faltas na sua execucdo, anotadas em correspondéncia especifica ou
documento similar, desde que atingido o limite estabelecido no item 9.4 deste Contrato, para a soma dos
valores das multas aplicadas;

14.1.9. Pedido ou proposicdo de recuperagdo judicial ou extrajudicial, requerimento, decretacdo ou
homologacgéo de faléncia, convolagéo de recuperagédo judicial em faléncia, ou, ainda, legitimo protesto de
titulo de emisséo ou co-obrigacédo de qualquer das PARTES, sem sustagéo no prazo legal.

14.1.10. Dissolucao da sociedade, alteracdo social ou modificacéo da finalidade ou da estrutura da empresa,
gue, a juizo da BR, prejudique a execug¢do do servi¢o, ou o falecimento da CONTRATADA quando esta for
pessoa fisica;

14.1.11. Suspensdo dos servigos por determinacdo de autoridades competentes, motivada pela
CONTRATADA, a qual respondera por eventual aumento de custos dai decorrentes e por perdas e danos
que a BR, como consequéncia, venha a sofrer;
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14.1.12. Deixar a CONTRATADA de apresentar ou apresentar com desconformidade a comprovacgdo de
adimplemento das obrigacfes trabalhistas, inclusive salarios, contribui¢cdes previdenciarias (GPS) e Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Servico e Informacgdes a Previdéncia Social (GFIP),
quando da entrega da correspondente fatura.

14.1.13. Se atingido o prazo de 2 (dois) meses sem a apresentacdo da CNDT negativa ou positiva com
efeito negativa.

14.1.14. Ndo cumprimento das exigéncias da FISCALIZACAO, durante 10 (dez) dias corridos, contados
apés o término do prazo estipulado por esta, por escrito, para atendimento dessas exigéncias, sem
justificativa aceita pela BR, independente da multa contratual prevista;

14.1.15. Quando for atingido o limite maximo estabelecido neste Contrato para a soma dos valores das
multas aplicadas;

14.1.16. Ocorréncia de caso fortuito ou de for¢ca maior, regularmente comprovada, impeditiva de execucao
do Contrato;

14.1.17. O protesto de titulos que caracterizem insolvéncia da CONTRATADA ;

14.2. Rescindido o Contrato, a BR imitir-se-a na posse imediata e exclusiva dos servicos executados. A
CONTRATADA respondera na forma legal, conforme o art. 249 e seu Paragrafo Unico, do Cadigo Civil, e
na forma contratual pela infracdo ou execuc¢éo inadequada que tenha dado causa a resciséo.

14.2.1. Neste caso, fica a CONTRATADA obrigada a reembolsar a BR pelo que esta tiver de despender
além do valor contratual, e a ressarcir perdas e danos que ela venha a sofrer em consequéncia da resciséao
em tela;

14.2.2. Rescindido este CONTRATO, a parte infratora pagara a parte inocente uma multa compensatoria
correspondente a 20% (vinte por cento) do valor deste CONTRATO, atualizado monetariamente, sem
prejuizo da cobranca das multas moratérias aplicadas & CONTRATADA. A multa ser4 cobrada
proporcionalmente ao prazo do contrato ndo cumprido, pelo saldo do valor contratual, contado a partir da

primeira falta que motivar a rescisao.

14.3. Caso a BR decida ndo rescindir o Contrato nos termos desta Clausula, e sem prejuizo das
penalidades previstas consoante a Clausula Nona, poderd a seu exclusivo critério, suspender a sua
execucao, retendo os créditos dele decorrentes e sustando o pagamento de faturas pendentes, até que a
CONTRATADA cumpra integralmente a condicdo contratual infringida;

14.4. A rescisd@o poderé acarretar as seguintes consequéncias imediatas a critério da BR:

14.4.1. Compensacao dos créditos que a CONTRATADA fizer jus, com os créditos que a BR fizer jus em
razdo das multas por esta aplicada e de quaisquer outras quantias ou indenizacfes devidas, em razao da
acdo ou omisséo da CONTRATADA na execucéo dos servigos pactuados.

14.4.2. Execucéo de garantia contratual, acaso existente, para ressarcimento da BR dos valores das multas
aplicadas ou de quaisquer outras garantias e indenizacdes a ela devidos.

14.4.3. Retencado dos créditos decorrentes do CONTRATO até o limite dos prejuizos causados a BR ou a
terceiros que importem risco de responsabilizacdo solidaria ou subsidiaria da BR.
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14.5. Quando a CONTRATADA for notificada da ocorréncia de situacéo permissiva de aplicacdo de rescisédo
contratual, Ihe sera garantido o prazo de 10 (dez) dias para defesa.

14.6. O presente Contrato podera ser RESILIDO:
14.6.1. Por mutuo acordo entre as PARTES.

14.6.2. Por iniciativa de qualquer das PARTES, na ocorréncia de caso fortuito ou de for¢ga maior por prazo
superior a 60 ( sessenta) dias corridos.

15. INCIDENCIAS FISCAIS

15.1. Os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuigdes fiscais e parafiscais), que sejam devidos em
decorréncia direta ou indireta deste instrumento contratual ou de sua execugdo, sdo de exclusiva
responsabilidade do contribuinte assim definido na norma tributéria, sem direito a reembolso.

15.2. A BR, quando fonte retentora, deve descontar e recolher, nos prazos da Lei, dos pagamentos que
efetuar, os tributos a que esteja obrigada pela legislacdo vigente. Em caso de obtencdo, pela
CONTRATADA, de deciséo judicial determinando que néo seja efetuada a retencdo e/ou recolhimento de
tributo de qualquer natureza, a BR s6 dara cumprimento a ordem ap6s ser intimada em carater oficial pelo
Poder Judiciario.

15.3. A BR, sempre que designada pela legislacao tributaria como responsavel solidaria pelo recolhimento
de tributos e contribuicbes de qualquer espécie, podera exigir da CONTRATADA o0s respectivos
comprovantes de recolhimento, sendo-lhe facultado, em caso de recusa, suspender o0 pagamento das
parcelas subsequentes, até que seja atendida a exigéncia.

15.3.1. Exceto nos casos em que a BR detenha a responsabilidade legal pela retencdo do ISS, a
CONTRATADA se declara como Unica responsavel pelo recolhimento do ISS incidente sobre as prestacéo
dos servicos objeto deste instrumento, exonerando a CONTRATANTE de qualquer cobranca fiscal e
autorizando-a, na eventualidade de sobrevir cobranca fiscal sobre a CONTRATANTE, de se realizar o
pagamento do tributo mediante o desconto de faturas deste contrato ou de outros instrumentos contratuais
firmados entre as Partes.

15.4. A CONTRATADA declara haver considerado, na apresentacdo de sua proposta, os tributos incidentes
sobre a execucdo dos servicos, ndo cabendo qualquer reivindicacdo devida a erro nessa avaliacdo, para
efeito de solicitar revisdo de preco ou reembolso por recolhimentos determinados pela autoridade
competente.

15.5. Uma vez apurado, no curso da contratacdo, que a CONTRATADA acresceu indevidamente, a seus
precos, valores correspondentes a tributos, contribuicdes fiscais e parafiscais e emolumentos de qualquer
natureza, incidentes ou nao incidentes sobre o fornecimento ou a execucdo dos servicos contratados ou
deixou de fazer deducdes tributarias autorizadas por lei, tais valores serdo imediatamente excluidos, com a
consequente reducdo dos precos praticados e o0 reembolso a BR dos valores porventura pagos a
CONTRATADA.

15.6. Ocorrendo a criagdo de novos tributos, alteracdo de aliquotas e/ou alteragdo de base de calculo,
durante o prazo contratual, que venham a majorar comprovadamente o 6nus da CONTRATADA, o preco
originariamente acordado serd aumentado proporcionalmente a majoracao ocorrida.
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15.7. No mesmo sentido, se durante o prazo de vigéncia do CONTRATO ocorrer a extincdo de tributos

existentes, a alteracdo de aliquotas ou de base de calculo, a instituicdo de incentivos fiscais de qualquer

natureza e/ou isengéo ou reducgdo de tributos federais, estaduais e/ou municipais, que venham a diminuir o

6nus da CONTRATADA, o preco originariamente acordado sera diminuido, compensando-se, na primeira

oportunidade, a diferenca decorrente das respectivas alteracées.

15.8. A CONTRATADA ressarcird a BR os valores pagos a titulo de tributos, atualizados monetariamente
desde a data dos efetivos pagamentos até a data da efetiva devolucéo, nas seguintes hipéteses:

15.8.1. Reconhecimento de ilegalidade ou inconstitucionalidade, total ou parcial, da cobranca de tributo, em
processo administrativo ou judicial em que a CONTRATADA seja parte.

15.8.2. Declaragéo judicial de ilegalidade ou inconstitucionalidade do tributo, total ou parcial, proferida em
deciséo definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justica, em matérias que sejam
objeto de ato declaratério do Procurador Geral de Fazenda Nacional, aprovada pelo Ministro de Estado de
Fazenda, autorizando a nado interpor recurso ou a desistir de recurso que tenha sido interposto.

15.8.3. Declaracéo judicial de inconstitucionalidade do tributo, total ou parcial, proferida em deciséo definitiva
do STF, que seja objeto de sumula vinculante, proferida em sede de controle abstrato de constitucionalidade
ou, se proferida em sede de controle concreto de constitucionalidade, seja submetida ao procedimento a
gue alude o art. 52, X, da Constituicdo da Republica.

16. CONFIDENCIALIDADE

16.1. A CONTRATADA obriga-se, pelo prazo de 10 (dez) anos, a manter sob sigilo todas as informacgdes
que lhe forem transmitidas pela BR, visando a execugao do objeto contratual.

16.2. A CONTRATADA se compromete, ainda, a cientificar os seus empregados e prepostos sobre o
carater sigiloso das informacdes confidenciais as quais poderao ter acesso em razdo deste instrumento,
tomando todas as medidas cabiveis para que tais informagfes confidenciais somente sejam divulgadas as
pessoas que dela dependam para a execugédo do presente.

16.3. A CONTRATADA obriga-se a submeter a prévia e expressa autoriza¢éo, por escrito da BR, qualquer
texto que porventura pretenda publicar, decorrente ou relacionado com a execugdo do presente instrumento
contratual, incluindo relatorios, artigos técnicos e/ou outros documentos de qualquer natureza, devendo o
referido texto conter mencao expressa a colaboracado das partes para a sua execucao.

16.4. Quaisquer informacdes obtidas pela CONTRATADA durante a execucado contratual, has dependéncias
da BR ou dela originarias, ainda que ndo diretamente envolvidas com a mencionada execugao contratual,
devem ser mantidas em confidencialidade nos termos e prazos da presente Clausula.

16.5. A CONTRATADA reconhece que as especificacdes técnicas, para fins de execucdo deste Contrato,
néo sdo passiveis de apropriagdo, estando titularizadas pela BR.

16.6. O ndo cumprimento da obrigacao de confidencialidade importaré:
a. Na resciséo contratual, se vigente o presente Contrato;

b. Em qualquer hipétese, na responsabilidade por perdas e danos;
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16.7. SO serédo legitimos como motivos de excecdo a obrigatoriedade de confidencialidade, a ocorréncia das

seguintes hipoteses:

a. A informacéo ja era comprovadamente conhecida anteriormente as tratativas de contratacao,
sejam elas diretas ou através de procedimento licitatério;

b. Houve prévia e expressa anuéncia da BR, mediante autorizacdo da maior autoridade do érgéo
responsavel pelo presente Contrato, quanto a liberagdo da obrigacao de confidencialidade;

c. A informacdo foi comprovadamente conhecida por outra fonte, de forma legal e legitima,
independentemente do presente Contrato;

d. Determinacao judicial e/ou governamental para conhecimento das informacdes, desde que
notificada imediatamente a BR, previamente a liberacdo, e sendo requerido segredo de
justica no seu trato judicial e/ou administrativo.

16.8. Qualquer divulgacao sobre qualquer aspecto ou informacgdo sobre o presente instrumento contratual
esta adstrita & prévia autorizagdo da BR, ressalvada a mera informagéo sobre sua existéncia.

17. CASOFORTUITO E FORCA MAIOR

17.1. As hipéteses de caso fortuito ou de forgca maior, previstas no Art. 393 do Cadigo Civil Brasileiro, serédo
excludentes de responsabilidade das PARTES contratantes, exceto nos casos de mora estipulados nos arts.
394, 395 e 399 do Cadigo Civil Brasileiro.

17.2. O periodo de suspensdo dos servicos, decorrentes de eventos caracterizados como for¢ca maior ou
caso fortuito, seré acrescido ao prazo contratual.

17.3. Ocorrendo circunstancias que justifiquem a invocacéo da existéncia de caso fortuito ou de for¢ca maior,

a parte impossibilitada de cumprir a sua obrigacdo devera dar conhecimento a outra, por escrito e
imediatamente, da ocorréncia e suas consequéncias.

17.4. Durante o periodo impeditivo definido no item 17.2 acima, as PARTES suportardo independentemente
suas respectivas perdas e custos.

17.5. Se a razdo impeditiva ou suas causas perdurarem por mais de 60 (sessenta) dias consecutivos,

qualquer uma das PARTES poderd notificar a outra, por escrito, para o encerramento do presente
CONTRATO, sob as condicdes idénticas as estipuladas no item 17.4 acima.

18. MEIO AMBIENTE

18.1. A CONTRATADA se responsabiliza pelo cumprimento das leis e regulamentos pertinentes a protegéo
ao meio ambiente, inclusive pela obtencdo e manutencdo vélida de todas as licencas, autorizacdes e
estudos exigidos para o pleno desenvolvimento de suas atividades, devendo adotar, ainda, as medidas e
procedimentos cabiveis, a fim de afastar qualquer agressao, perigo ou risco de dano ao meio ambiente que
possa ser causado pelas atividades que desenvolve, ainda que contratadas ou delegadas a terceiros.

18.1.1. Para os fins deste contrato, a expressdo meio ambiente ou aquelas relativas a responsabilidade
ambiental abrangem os demais temas regulados pelas normas a ela referentes, tais como salde publica,
ordenamento urbano, patriménio historico/cultural e administragdo ambiental.
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18.1.2. A CONTRATADA obriga-se ao atendimento das instrugdes de meio ambiente da BR, constantes do
ANEXO D deste Contrato

18.2. Séo de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA e seus representantes, as sangdes impostas
pelas normas ambientais e por todos e quaisquer danos causados ao meio ambiente decorrente do
exercicio de suas atividades ou sinistros de qualquer natureza, especialmente o armazenamento, utilizagéo,
conservacao e manuseio de residuos nas instalacdes até a destinacdo adequada em conformidade com a
legislacdo, embalagens, produtos e equipamentos de sua propriedade ou que estejam sob sua posse em
razado de empreéstimo, locagéo ou outra forma negocial, ainda que transferidas a terceiros estranhos a este
contrato.

18.2.1. A responsabilidade ambiental da CONTRATADA abrange todas as sancdes e exigéncias contidas
na Lei n® 9.605/98 e outras leis ou atos normativos que tratam ou venham a tratar de materia ambiental.

18.2.2. A responsabilidade da CONTRATADA pelos danos ambientais causados ou originados durante a
vigéncia do contrato e eventuais prorrogacdes, permanece ainda que seus efeitos sejam conhecidos ou
ocorram apos o encerramento do contrato.

18.2.3. A CONTRATADA se obriga a manter a BR a salvo de todos e quaisquer dnus, riscos, prejuizos ou
despesas decorrentes de eventuais danos ambientais ou autuagbes/sancdes decorrentes do
descumprimento das leis e normas que regulamentam o meio ambiente, seja perante érgdos ou entes de
direito publico, seja perante particulares ou entidades de natureza privada, reparando direta ou
regressivamente todos os danos, prejuizos e/ou despesas causadas e, eventualmente, imputadas, direta ou
indiretamente, a BR.

18.2.4. Caso a CONTRATADA infrinja as normas relacionadas ao meio ambiente ou ndo adote as
providéncias aptas a evitar danos ou prejuizos neste sentido, a BR podera, a seu critério, suspender de
imediato o contrato até que a CONTRATADA adote as medidas necessarias a suprir sua falta.

18.2.5. Em ocorrendo quaisquer danos ao meio ambiente, a CONTRATADA esta obrigada a comunicar
imediatamente as autoridades competentes, bem como a realizar todas as medidas no sentido de reparar e
minimizar os danos e impactos ambientais. A CONTRATADA também se compromete a comunicar a BR,
imediatamente e de forma eficaz, referidos danos, bem como as notifica¢des, citacdes e autos de infracédo
que receber, sem que este fato implique em assung¢édo de qualquer responsabilidade por parte da BR.

18.2.5.1. Caso a CONTRATADA descumpra a obrigacdo prevista no item 18.2.5 acima ficara responsavel
pelos prejuizos decorrentes de sua conduta.

19. SEGURANGA DO TRABALHO E SAUDE OCUPACIONAL

19.1. A CONTRATADA obriga-se ao atendimento das instru¢cdes de segurangca do trabalho e saude
ocupacional da BR, constante do ANEXO D.

19.2. A CONTRATADA devera fornecer aos seus empregados todos 0s equipamentos de protecdo
individual (EPI's) necessarios a prestacdo do servico nas Unidades Operacionais, devendo, periodicamente,
efetuar a substituicdo dos EPI's quando estiverem desgastados ou quando assim for exigido pela BR ou
pela legislacao aplicavel a atividade.

19.2.1. A CONTRATADA devera orientar e treinar periodicamente seus funcionarios sobre o uso adequado,
a guarda e a conservagado dos equipamentos de protecdo individual, mantendo nas obras ou servicos 0s

ZWSA - CONVITE ELETRONICO GCONT/GCSERV-GESMS/GRESE N° 800031812287-B ID DA OPORTUNIDADE NA PETRONECTN® 7002075064

“0O presente material é titularizado com exclusividade pela PETROBRAS DISTRIBUIDORA S. A., e qualquer reprodugdo, utilizagdo ou divulgagdo do
mesmo, sem a prévia e expressa autorizagdo da titular, importa em ato ilicito nos termos da legislagdo pertinente, através da qual serdo imputadas as
responsabilidades cabiveis.”

25/29

e
GCOAN
‘/ SN
[ f \

N\ o’
NScserd




I:ﬁ' PETROBRAS
CONTRATO N°.: 4600198558

comprovantes do treinamento e da entrega dos EPI's aos seus funcionarios, bem como realizar campanhas
de conscientizacdo quanto a importancia da utilizacéo dos EPI's.

19.3. Manter seu Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSOQO) e seu Programa de
Prevencédo de Risco Ambiental (PPRA) sempre atualizado.

19.4. Tanto o Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO) quanto o Programa de
Prevencdo de Risco Ambientais (PPRA) serdo apresentados a BR imediatamente apds a celebracdo do
presente CONTRATO, sendo reapresentados, durante a vigéncia deste, na medida em que forem
atualizados, em periodicidade n&o superior a 1 (um) ano, conforme Normas Regulamentadoras 7 e 9 (NR 7
e NR 9) do Ministério do Trabalho e Emprego.

19.5. A CONTRATADA devera entregar & BR cépias autenticadas dos Atestados de Saude Ocupacional
(ASO) emitidos em decorréncia dos exames meédicos a que os empregados que a CONTRATADA utilizar na
execucao dos servicos contratados.

19.6. Os exames médicos serdo realizados na forma da NR 7 e em conformidade com o Programa de
Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO) da CONTRATADA.

19.7. As cépias autenticadas dos Atestados de Saude Ocupacional (ASO) serdo entregues a BR antes do
inicio dos servigos hora contratados, bem como semestralmente, no caso de servigos realizados em area
operacional, ou anualmente, em se tratando de servicos realizados na area administrativa.

20. RESPONSABILIDADE DAS PARTES

20.1. A responsabilidade da BR e da CONTRATADA por perdas e danos sera limitada aos danos diretos de
acordo com o Cddigo Civil Brasileiro e legislagdo aplicavel, excluidos os lucros cessantes e 0s danos
indiretos, ficando os danos diretos limitados a 100% (cem por cento) do valor total contratual reajustado.

20.2. Sera garantido a BR o direito de regresso em face da CONTRATADA no caso da BR vir a ser
obrigada a reparar, nos termos do Paragrafo Unico, do art. 927, do Cédigo Civil, eventual dano causado pela
CONTRATADA, néo se aplicando, nesta hipotese, o limite de 100 % (cem por cento) previsto no item acima.
20.3. Seré objeto de regresso o que efetivamente o terceiro vier a obter em juizo ou fora dele, acrescido de
todos os dispéndios envolvidos, tais como, custas judiciais, honorarios advocaticios, custos extrajudiciais,
dentre outros.

20.4. N&o se aplicardo aos danos diretos, previstos no item 20.1, os limites estabelecidos nesta clausula,
nas hipéteses abaixo discriminadas:

20.4.1. Dolo por qualquer das Partes na execugdo do objeto contratual, que cause danos a outra ou a
terceiros, observando-se o disposto nos artigos 927 e 932, inciso lll, do Cédigo Civil;

20.4.2. Dano ambiental decorrente do descumprimento de legislagdo ambiental;
20.4.3. Descumprimento da legislacdo ambiental, fiscal, trabalhista e previdenciéria.

20.4.4. Para fins do disposto exclusivamente nesta clausula, entende-se por valor contratual reajustado o
valor inicial do contrato acrescido de seus reajustes e aditivos.
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21. ONEROSIDADE EXCESSIVA E DO DESEQUILIBRIO DA EQU ACAO ECONNOMIC-FINANCEIRA DO
CONTRATO

21.1. As hipéteses de caso fortuito ou de forca maior, previstas no art. 393 do Cadigo Civil Brasileiro, serdo
excludentes de responsabilidade das PARTES contratantes, exceto nos casos de mora estipulados nos arts.
394, 395 e 399 do Cadigo Civil Brasileiro.

21.2. Qualquer suspensao na execucao dos servicos, em decorréncia dos fatos assinalados neste item, sera
limitada ao periodo durante o qual tal causa ou suas consequéncias persistirem. Esse periodo sera
acrescido ao prazo contratual previsto.

21.3. Se 0 CONTRATO for encerrado por motivo de forca maior ou caso fortuito, a CONTRATADA tera
direito a receber da BR apenas o valor dos servigos executados e aprovados até o encerramento.

21.4. Se o impedimento resultante de caso fortuito ou forgca maior perdurar por mais de 30 (trinta) dias
continuos ou, se denunciado, desde logo, como capaz de retardar, por prazo superior a 30 (trinta) dias, o
cumprimento deste instrumento, qualquer das PARTES podera optar pelo encerramento ou, se o caso, pela
suspensdo imediata dos servigos, satisfazendo ambas as obrigacdes reciprocamente devidas, até a data de
inicio do referido impedimento.

21.5. Durante a eventual suspenséo, as PARTES suportaréo as respectivas perdas e custos.

21.6. Ocorrendo circunstancias que justifiquem a invocacéo da existéncia de caso fortuito ou de for¢ca maior,
a parte impossibilitada de cumprir a sua obriga¢do devera dar conhecimento a outra, por escrito, até 24
(vinte e quatro) horas da ocorréncia do caso fortuito ou forgca maior.

21.6.1. Para fins do disposto no item 21.1, a recomposi¢do do equilibrio econémico-financeiro do contrato
serd implementada tomando-se como base os efeitos dos fatos que Ihe deram causa, da seguinte forma:

21.6.2.A parte afetada pelo desequilibrio econémico e financeiro do contrato comunicara a outra parte, nos
30 (trinta) dias seguintes da ocorréncia, o fato que possa caracterizar o desequilibrio econémico financeiro
do contrato, apresentando requerimento fundamentado, acompanhado de relatérios técnicos e financeiros e
documentacdo comprobatoria.

21.6.3. A recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro do contrato, sera, relativamente ao fato
especifico que lhe deu causa Unica, completa e final, para todo o prazo do contrato.

22. DECLARAGOES DAS PARTES

22.1. As PARTES declaram que exercem a sua liberdade de contratar, observados os preceitos de ordem
publica e o principio da funcdo social do presente Contrato, que atende também aos principios da
economicidade, razoabilidade e oportunidade, permitindo o alcance dos respectivos objetivos societarios
das PARTES e atividades empresariais, servindo, consequentemente, a toda a sociedade;

22.2. As PARTES estabelecem que o presente CONTRATO ndo cria qualquer tipo de associacéo,
sociedade, mandato, agenciamento, consorcio e representacdo entre a CONTRATADA e a BR, sendo certo
que quaisquer valores exigidos judicialmente ou administrativamente da BR, em razédo das atividades da
CONTRATADA, serdo ressarcidos por esta, no prazo de 05 (cinco) dias corridos a contar da sua
apresentacao pela BR.
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22.3. As PARTES sempre guardardo na execucdo deste Contrato os principios da probidade e da boa-fé,
presentes também, tanto na sua negociacao, quanto na sua celebracgéo;

22.4. Este Contrato € firmado com a estrita observancia dos principios indicados nos itens antecedentes,
ndo importando, em nenhuma hipo6tese, em abuso de direitos, a qualquer titulo que seja;

22.5. Em havendo nulidade de qualquer estipulacdo do presente Contrato, restardo validas as demais
disposicdes contratuais, ndo afetando assim a validade do negécio juridico ora firmado em seus termos
gerais.

23.CLAUSULA DE CONFORMIDADE

23.1. Em relacdo as operacoes, atividades e servi¢os previstos neste Contrato, a CONTRATADA:

23.1.1 — Declara que nédo realizou, ndo ofereceu nem autorizou, direta ou indiretamente, bem como se
compromete a ndo realizar, ndo oferecer nem autorizar, direta ou indiretamente, qualquer pagamento,
presente, entretenimento, viagem, promessa ou outra vantagem para 0 uso ou beneficio, direto ou indireto,
de qualquer autoridade ou funcionario publico, conforme definido no art. 327, caput, 8 § 1° e 2°, do Cadigo
Penal Brasileiro, qualquer individuo ou entidade, nacional ou estrangeiro, pertencentes ou ndo a
administracdo publica, nacional ou estrangeira, ou a elas relacionadas, inclusive partido politico, membro de
partido politico, candidato a cargo eletivo, quando tal pagamento, oferta ou promessa de presente,
entretenimento ou viagem, ou qualquer outra vantagem, constituirem um ilicito previsto nas leis brasileiras.

23.1.2 — Informara imediatamente & BR sobre a instauragdo e andamento de qualquer investigagdo ou
processo administrativo ou judicial para apurag@o de pratica dos atos ilicitos descritos no item 23.1.1,
imputados & CONTRATADA ou as suas controladas, controladoras e sociedades sob controle comum, seus
respectivos administradores, prepostos, empregados, representantes e terceiros a seu servico, referentes a
operagOes, atividades e servigos previstos neste Contrato.

23.1.3 — Declara que informou a seus administradores, prepostos, representantes, empregados e terceiros a
seu servico, bem como aos de suas controladas, controladoras e sociedades sob controle comum, de seu
compromisso em relacdo ao disposto nesta clausula, bem como tomou medidas para que 0s mesmos se
comprometam a ndo praticar condutas ou omissées que possam resultar em responsabilidade para a BR.

23.1.4 — Responsabiliza-se pelos atos praticados em descumprimento ao disposto nesta clausula, por si e
suas controladas, controladoras e sociedades sob controle comum, seus respectivos administradores,
prepostos, empregados, representantes e terceiros a seu servico, no que se referem as operacoes,
atividades e servigos previstos neste Contrato.

23.1.5 — Fornecera declaragédo, sempre que solicitado pela BR, no sentido de que vem cumprindo com o
estabelecido nesta clausula.

24. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

24.1. Os documentos relacionados abaixo passam a fazer parte integrante deste Contrato, em tudo aquilo
gque ndo o contrarie, de forma a complementarem-se uns aos outros, sendo que em caso de davida
prevalecera sempre o0 expressamente disposto neste Contrato.
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ANEXO | - Especificacéo dos Servicos;

ANEXO I - Planilha de Quantidades e Precos Unitarios;

ANEXO Il - Boletim de Medig&o dos servicos;

ANEXO IV - CondigBes Especificas de SMS para Grau de Risco llI;
ANEXO V - Cronograma;

ANEXO VI - Check list Exigéncia de SMS para Contratadas rev02;
ANEXO VI - PRAD Aracruz;

ANEXO VI - Area do PRAD.

24.2. Fica reservado a BR o poder para resolver todo e qualquer caso singular, duvidoso ou omisso, ndo
previsto no presente CONTRATO, na Planilha de Preco Unitério, nas especifica¢cdes, normas e em tudo
mais que, de qualquer forma, se relacionar direta ou indiretamente com o objeto do presente CONTRATO,
garantindo o contraditério e a ampla defesa.

25. FORO

25.1. As PARTES contratantes elegem o foro indicado no item 23 das Condi¢cdes Especiais como o unico e
competente para dirimir toda e qualquer duvida ou questdo decorrente desse CONTRATO, renunciando,
desde ja, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem justas e acordadas, as partes contratantes firmam o presente instrumento, assinando de
forma digital.

ASSINADO DE FORMA DIGITAL POR:

Renato Ferreira Nicolau
Gerente Regional de Engenharia e SMS Leste (GRELE)
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.

Frederico Massete Costa
Saocio Proprietario.
PROBIO AMBIENTAL EIRELI
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ANEXO |

ESCOPO DOS SERVICOS

1. ESCOPO DE SERVICO

1.1.A presente especificacdo se refere ao servico de execucao de Plano de Recuperagéo de
Area Degradada - PRAD (ANEXO lll), em atendimento ao Oficio OF/IDAF/DRNRE/92/2016
(ANEXO IV), que aprova execuc¢ao do Plano.

1.2.Este servico sera denominado: EXECUCAO DO PRAD ARACRUZ.

1.3.A area determinada pelo Instituto de Defesa Agropecuaria e Florestal do Espirito Santo -
IDAF a ser recuperada é igual a 0,94 (Zero virgula noventa e quatro) Hectare.

1.4.A execucdo dos servicos pela CONTRATADA devera obedecer rigorosamente a este
memorial e seus anexos, sendo obrigatério o emprego de méao-de-obra, materiais e
equipamentos adequados ao trabalho.

2. DESCRICAO DOS SERVICOS

Execucdo de Plano de Recuperacdo de Area Degradada  (PRAD) para atendimento ao
Oficio OF/IDAF/DRNRE/92/2016.

2.1.A Execucdo deste PRAD devera ser baseada nas melhores praticas e técnicas de
recuperacdo de &reas degradas disponiveis atualmente e de tal forma que alcance os
resultados requeridos dentro cronograma que consta no PRAD.

2.2.0 IDAF aprovou a recuperacdo de uma area de propriedade da FIBRIA S.A., em
Aracruz/ES (ANEXO V), que possui 0,94 Ha (bloco unico), cuja localizacdo esta descrita
também nas péaginas 14 e 15 do PRAD.

2.3.As Empresas interessadas em participar do certame que queiram agendar visita técnica
para conhecer a area, devem se manifestar por meio do Portal Petronect. A visita ndo é
obrigatdria e deve ser sem 6nus para a CONTRATANTE.

3. CONDICOES DE EXECUCAO DO PRAD ARACRUZ
3.10 inicio dos servigos sera autorizado mediante envio do Pedido de Servigos.

3.2 Todos relatérios produzidos, bem como toda a documentacdo envolvida, deverdo ser
enviados para a aprovacdo prévia por parte da CONTRATANTE, inicialmente em meio
digital. Apos a aprovacdo da CONTRATANTE, sera dada instrucéo para o envio do relatorio.

3.30s relatorios sé serdo aceitos apés revisdo e aprovacao por parte da fiscalizagdo, quando
entao sera autorizado o faturamento.

3.4 O prazo de execucdo do PRAD ARACRUZ serd de 54 (cinquenta e quatro) meses apos
assinatura do contrato e conforme cronograma apresentado (ANEXO VI).

-1 -



.y.3 PETROBRAS ‘
m DISTRIBUIDORA S.A.

3.5 Apos aprovada a versao digital, a CONTRATADA devera disponibilizar 03 (trés) copias
impressas frente e verso em papel A4 com 75g/m? encadernadas em formato espiral, e 01
(um) “compact disc” (CD) contendo 01 (um) arquivo em formato digital em extensdo .PDF
(“Portable Document Format”) e 01 (um) arquivo em formato digital editdvel em extensao
.DOC (Documento do Word) dos Relatorios produzidos e seus anexos.

3.6. IMPLANTACAO

As etapas da implantacdo compreendem:

Implantagéo do PRAD Aracruz
3.6.1 | Delimitagdo da area a ser recuperada

3.6.2 | Instalacéo de cerca de mourfes
3.6.3 | Controle de cipés

3.6.4 | Limpeza da area e Preparacéo do Terreno para o Plantio
3.6.5 | Controle de herbivoria
3.6.6 | Adubacéo
3.6.7 | Abertura de covas
3.6.8 | Aquisicdo de mudas
3.6.9 | Plantio das mudas
3.6.10 | Irrigacéo

3.6.1 Delimitag&o da &rea a ser recuperada

Devera ser realizado levantamento topografico com a geracdo de mapa em escala adequada,
georreferenciado, de modo a ser delimitada a area exata de 0,94 Ha a ser recuperada dentro da
area indicada pelo IDAF (ANEXO V). Deverdo ser colocados piquetes/bandeiras para
demarcacdo da &rea, de modo que fiquem claros os limites da area a ser recuperada. Esta
operacdo devera ser acompanhada de relatério fotogréafico, cujas fotos deverdo possuir datas.
Deve ser entregue o arquivo em dwg do levantamento topografico separadamente ao relatdrio.

3.6.2 Instalacdo de cerca de mourdes

Estd prevista a instalacgdo de uma cerca com mourdes de madeira de eucalipto
tratada/imunizada com 2,2 m de altura e 8 a 10 (oito a dez) centimetros de diametro com
espacamento entre mourdes de 2,5 (dois virgula cinco) metros com 3 (trés) fios de arame
farpado galvanizado, de aproximadamente 400 metros. A cerca sera instalada no entorno da
area a ser recuperada, de modo a manter a area isolada e impedir a entrada e pisoteio de
animais. Devera ser instalada, nesta cerca, uma passagem tipo colchete, de dimensdes
suficientes para a entrada de pessoas e maquinario necessarios a implementacao deste PRAD.
A operacédo devera ser acompanhada de relatério fotografico, cujas fotos deverdo possuir datas.

3.6.3 Como a area esta localizada em area particular, o cercamento dependeré de autorizagédo
da FIBRIA. Controle de Cip0s

Deverd ser realizado de forma manual e seletiva o corte das plantas de cipds que se suportam
nas arvores do remanescente/fragmento contiguo a area de recuperacdo referente a este
PRAD. O corte das plantas de cip6 deve se restringir apenas as bordas do
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remanescente/fragmento, ndo devendo haver intervencdes profundas para dentro do fragmento.
As plantas de cipOs cortadas deverdo permanecer nas arvores para secar naturalmente. Devera
ser realizado o corte raso das plantas de cipés. Nao podera ser utilizado qualquer tipo de
produto quimico nesta operagdo. Seré considerada como borda do fragmento, a faixa de até 10
(dez) metros de largura desde a extremidade da area a ser recuperada na direcdo do interior do
fragmento florestal. A operacdo devera ser acompanhada de relatério fotogréfico, cujas fotos
deverdo possuir datas.

3.6.4 Limpeza da area e Preparacao do Terreno para Plantio

A area devera ser limpa para o plantio com a retirada do capim existente e retirada das espécies
herbaceas e arbustivas invasoras. Espécies arbustivas nativas deverdo permanecer na
area. Os tocos de eucaliptos presentes na area decorrentes da exploracdo do plantio a época
deverdo permanecer no local. A area deveréa ser preparada com a rogcagem seletiva, manual ou
mecanizada, sem o uso de herbicidas. A operacdo devera ser acompanhada de relatério
fotografico, cujas fotos deverao possuir datas.

3.6.5 Controle de Herbivoria

Deverd ser realizado o combate a formigas cortadeiras previamente ao plantio das mudas com
uso de iscas granuladas em dosagem descrita no PRAD (ANEXO IlI).

O controle de formigas cortadeiras e outras pragas devera ser realizado no interior da area de
plantio e numa faixa de, no minimo, 10 metros além desta area.

O controle de formigas cortadeiras deve ser executado intensivamente durante os trés primeiros
meses de implantacdo do PRAD, mas também durante todo o periodo de implantacdo e
manutencdo do plantio, em que seja necessaria a intervencdo. Ndo sendo necessario o
controle, deve ser registrada essa informacédo e a medida deve ser justificada tecnicamente.
Deverao ser apresentadas as copias das Notas Fiscais de aquisi¢cdo dos produtos de combate e
registros fotogréaficos, com datas, dos servigos realizados.3.6.6  Adubacao

A adubacdo da é&rea a ser recuperada deverd ser realizada conforme descrita no PRAD
(ANEXOIII). Deverao ser apresentadas nos relatorios as copias das Notas Fiscais de aquisicdo
do produto e registros fotogréficos, com datas, dos servicos realizados.

3.6.7 Abertura de Covas

Deverd ser realizada a abertura de covas para o plantio de mudas, conforme descrito no PRAD
(ANEXO III). A operacéo devera ser acompanhada de relatério fotografico, cujas fotos deveréo
possuir datas.

3.6.8 Aquisicdo de Mudas

As mudas adquiridas deverdo ser acompanhadas de Certificado Fitossanitario de Origem, da
Nota Fiscal de compra e registros fotograficos, com datas, das mudas. O plantio devera seguir a
metodologia descrita no PRAD (ANEXO llI).

Durante a etapa de implantacdo, devem ser seguidas todas as indicacbes de cuidados no
transporte e manuseio das mudas, até o local de plantio, contidas no PRAD (ANEXO IlI), assim
como os cuidados pos-plantio, principalmente na irrigacao.
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O PRAD (ANEXO III) apresenta uma lista de espécies indicadas para plantio. Conforme consta
no Oficio OF/IDAF/DRNRE/92/2016 (ANEXO 1V), “deverdo s er plantadas no minimo 20
espécies desta lista”.

Recomenda-se que as mudas adquiridas sejam de, no minimo, 60 (sessenta) centimetros de
altura. Caso sejam indicadas mudas de altura menor, deve-se justificar tecnicamente e obter
autorizagéo da fiscalizagao.

3.6.9 Plantio das mudas

O plantio das mudas e seu espacamento devera ser realizado seguindo a técnica adequada
para as espécies adotadas e o local do plantio, além de se basear nas instrucdes
apresentadas no PRAD (ANEXO lll). A operacdo dever4d ser acompanhada de relatério
fotografico, cujas fotos deverdo ter datas e permitir a visualizacdo de toda a area objeto deste
contrato.

3.6.10 Irrigacéo

Devera ser realizada a irrigagdo da éarea plantada de modo a manter a umidade do solo em
condicbes minimas para atendimento as necessidades fisioldégicas das plantas. A operacgao
devera ser acompanhada de relatorio fotografico, cujas fotos deverdo ter datas e permitir a
visualizacdo de toda a area objeto deste contrato.

A irrigacéo deve seguir o determinado nos itens 7.4.6 e 7.4.9 do PRAD (ANEXO IlII).

Além disso, devera ser realizada a irrigacdo extra a medida que as condi¢cdes climaticas e
necessidades fisiologicas das plantas a demandarem. A verificagcdo da necessidade ou ndo da
irrigacdo fica a cargo do profissional responsavel, devendo ser justificada tecnicamente nos
relatérios. Este servico ndo sera pago por item especifico, devendo seus custos serem previstos
nos demais itens do contrato. .

3.7 - MANUTENCAO E MONITORAMENTO

A Manutencdo/monitoramento deverao ser realizados por, no minimo (quatro) anos, a partir do
inicio da implantacdo do PRAD. A responsabilidade pelas a¢fes a serem implementadas
durante o periodo de monitoramento/manutencdo do PRAD, da CONTRATADA, que devera
comprovar que as técnicas aplicadas estdo sendo efetivas para o desenvolvimento da érea a
ser recuperada. Deverdo ser apresentadas evidéncias de que o desenvolvimento das espécies
plantadas na éarea esta sendo satisfatério, quando comparado a valores definidos em
bibliografias especializadas. O porte de algumas mudas, escolhidas em concordancia com a
FISCALIZACAO da BR, devera ser medido e comparado com os valores da literatura
especializada no assunto, de forma a demonstrar o desenvolvimento satisfatorio dos individuos.
Tais informacgBes deverdo ser apresentadas em forma de tabela e texto, no relatério trimestral
de manutencao/monitoramento, bem como no relatorio anual (ver item 3.8.2) e no relatorio final
consolidado (ver item 3.8.3). A implementacdo dos itens de manutencao/monitoramento,
relacionados a seguir, estara diretamente relacionada aos resultados obtidos e o pagamento
dos mesmos so sera aprovado pela FISCALIZACAO da BR, caso seja comprovada, através da
tabela acima citada, que a execucdo dos mesmos itens contribuiu para o desenvolvimento das
mudas plantadas no periodo.
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Monitoramento/Manutencdo PRAD Aracruz
3.7.1 Controle de cipo6s
3.7.2 Rogcagem seletiva
3.7.3 Controle de herbivoria
3.74 Coroamento
3.7.5 Adubagé&o de cobertura
3.7.6 Aquisicdo de mudas para replantio
3.7.7 Replantio de mudas mortas

3.7.1 - Controle de Cipos

Deverd ser realizado de forma manual e seletiva, o corte das plantas de cipds que se suportam
nas arvores do remanescente/fragmento contiguo a area de recuperacédo referente a este
PRAD. N&ao podera ser utilizado qualquer tipo de herbicida nesta operacdo. Sera considerada
como borda do fragmento, a faixa de até 10 (dez) metros de largura desde a extremidade da
area a ser recuperada na direcdo do interior do fragmento florestal, conforme definido no item
7.4.9 do PRAD (ANEXO IIl) e no item 3.6.3 desta especificacao;

3.7.2 — Rogagem Seletiva

Consiste na limpeza a area objeto do PRAD, com remocdo do capim existente e retirada das
espécies herbaceas e arbustivas invasoras e preservando os individuos objeto da recuperacao
da é&rea, atravésde rocagem seletiva manual ou mecanizada, sem o0 uso de herbicidas,
conforme definido no item 7.4.9 do PRAD (ANEXO IIl). Destaca-se que Espécies arbustivas
nativas deverdo permanecer na area. Os tocos de eucaliptos presentes na area decorrentes
da exploracdo do plantio a época deverdo permanecer no local. A operacdo devera ser
acompanhada de relatorio fotografico, que permita uma visualizacdo de toda a éarea, e as fotos
deverdo possuir datas.

3.7.3 - Controle de Herbivoria

Devera ser realizado o combate a formigas cortadeiras com uso de iscas granuladas em
dosagem descrita no PRAD (ANEXO IIl), além do combate a eventuais doengas e outras pragas
como, por exemplo, o cupim.

O controle de formigas cortadeiras devera ser realizado no interior da area de plantio e numa
faixa de, no minimo, 10 metros além desta area.

O Controle de formigas cortadeiras e outras pragas devera ser executado durante todo o
periodo de manutencdo do plantio, sempre que seja necessaria a intervencdo. Nao sendo
necessario o controle, deve-se registrar esta informacdo nos relatorios, justificando-se
tecnicamente. Deverdo ser apresentadas as copias das Notas Fiscais de aquisicdo do produto,
assim como o registro fotografico, com datas, da implantacdo dos produtos.

3.7.4 — Coroamento

O coroamento devera ser realizado trimestralmente na area a ser recuperada, conforme definido
no item 7.4.9 do PRAD (ANEXO IIl), sendo realizado em uma éarea de 1,00 metro de raio ao
redor de cada muda. O raio deve sempre ficar isento de vegetacdo competidora. A operacéo
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devera ser acompanhada de registro fotografico, que permita uma visualizacdo de toda a area,
e as fotos deverdo possuir datas.

3.7.5 — Adubacéo de Cobertura;

A adubacédo de cobertura devera ser realizada na area a ser recuperada, conforme definido no
item 7.4.9 do PRAD (ANEXO IIl). Deve-se apresentar a Nota Fiscal de aquisicdo do material
assim como registro fotografico com datas, que permita uma visualizagdo de toda a area
adubada.

A adubacdo devera ser realizada ap6és um ano do plantio e conforme cronograma anexo.
Recomenda-se a utilizacdo de 60 gramas de NPK 20:5:20 ou similar por cova, repetida por trés
anos seguintes, visto que a manutencdo prevista € de cinquenta e quatro meses. Caso, no ato
de realizacdo da cobertura, a CONTRATADA entenda que é mais adequado o uso de outra
formulacdo para a adubacdo, especifica para a area em questdo, a formulacdo pode ser
alterada, devendo ser incluida a justificativa para o uso de tal formulacéo no relatério. Conforme
informacdes da Fibria SA a composicdo da adubacado utilizada pela mesma € composta de:
NPK 10-00-30 + 9%S + 0,7%B na dosagem de 300 Kg/ha.

3.7.6 — Aquisicao de mudas para replantio

As mudas adquiridas deverédo ser acompanhadas de Certificado Fitossanitario de Origem e da
Nota Fiscal. A aquisicdo e o tratamento das mudas deverdo seguir a metodologia descrita no
PRAD (ANEXO III) e no item 3.6.8 desta especificacdo. Deve-se incluir no relatorio fotos das
mudas adquiridas, com data.

3.7.7 — Replantio de mudas mortas;

O replantio de mudas mortas serd realizado na area a ser recuperada, conforme definido no
item 7.4.9 do PRAD (ANEXO lll) e no item 3.6.9 desta especificacdo. Deve-se incluir no relatério
fotos das mudas plantadas, com data, de modo a permitir uma visualizacdo de toda area em
gue houve replantio.

3.8 — RELATORIOS
Deverao ser apresentados os seguintes relatorios:
3.8.1 Relatorio de Implanta¢édo do PRAD

Este relatorio devera ser apresentado em até 30 (trinta) dias apds o término da implantacdo do
PRAD, conforme definido no item 3.6 deste escopo e no item 8 do PRAD (ANEXO III). O
relatorio devera conter: o histérico das atividades desenvolvidas durante a sua implantacéo,
dentre elas aquelas descritas no item 3.6. O relatério devera ser assinado por profissional
habilitado para tal, conter memorial fotografico e ART do profissional que assinar o relatorio.

3.8.2 Relatorios de Monitoramento/Manutencéo

Apos o término implantacdo do PRAD, deverdo ser apresentados, trimestralmente, relatérios

das campanhas de monitoramento/manutencdo do PRAD, conforme especificado no

Cronograma (ANEXO VI), para a protocolizacdo no 6rgdo ambiental competente. Os relatorios

deverdo conter o histérico de todas as atividades desenvolvidas. Tais informacdes serdo

levantadas através do acompanhamento técnico. O relatorio devera ser assinado por

profissional capacitado, conter memorial fotografico e ART. Em cada relatorio trimestral,
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deverdo ser apresentadas comprovacdes de que as medidas tomadas para a recuperacdo da
area estao sendo efetivas, conforme definido no item 3.7. Deverdo ser apresentadas tabelas de
medicOes praticas do desenvolvimento das espécies plantadas e um parecer do técnico
responsavel a respeito da situagcao geral da area em recuperacao e da efetividade do PRAD.

3.8.3 Relatério Final Consolidado

O Relatorio Final devera consolidar todas as acbdes da implantagdo e do
monitoramento/manutencdo do PRAD. Nele devera conter o historico das atividades
desenvolvidas, dentre elas, o total de aquisicdo de mudas; aquisicdo de insumos; rocagem
seletiva; coroamento; controle de herbivoria; adubacdo; controle de cipds; irrigacdo. Tais
informacdes serdo levantadas através do acompanhamento técnico. O relatério devera ser
assinado por profissional capacitado, conter memorial fotografico e ART. Na concluséo deste
relatério, devera ser apresentado parecer do técnico responsavel a respeito da situacéo geral da
area em recuperacao e da efetividade do PRAD.

4. CONDICOES DE PAGAMENTO

4.1. Os servicos serao liberados para pagamento apés revisdo e aprovacdo dos relatérios de
implantacdo, monitoramento/manutencdo e encerramento do PRAD por parte da Fiscalizacéo
da CONTRATANTE, de acordo com os itens discriminados na Planilha de Precos (ANEXO II).
Deve-se ainda prever vistorias prévias do técnico responsavel pelo servico a cada entrega de
relatério junto a Fiscalizagdo da CONTRATANTE para acompanhamento dos trabalhos
realizados. A critério da CONTRATANTE, a frequéncia de visitas a campo pode ser espacada.

4.2 O pagamento dos servicos sera feito da seguinte forma:

4.2.1 — IMPLANTACAO
4.2.1.1 — Delimitacdo da area

A ser medido pelo item 3.6.1 da planilha de precos, ap0s aprovacao do relatério comprobatorio
e arquivo em formato dwg do levantamento topografico, demostrando a realizacdo da
delimitacdo de toda a é&rea a ser recuperada, conforme definido no item 3.6.1 desta
especificacao.

4.2.1.2 — Instalacéo de Cerca

Sera medido por metro linear de cerca instalada, conforme item 3.6.2 da planilha de precos,
apos aprovacdo do relatério comprobatério com comprovagdo por meio de levantamento
topografico do perimetro de cerca implantado, na area a ser recuperada, conforme definido no
item 7.4.1 do PRAD (ANEXO lll) e no item 3.6.2 desta especificacao.

4.2.1.3 — Controle de cip0s

Medido pelo item 3.6.3 da planilha de precos, apos aprovagdo do relatério comprobatorio, da
realizacdo do corte raso das plantas de cipds na borda do fragmento florestal remanescente, em
area de 0,38 Ha, conforme definido no item 7.1 do PRAD (ANEXO IIl) e no item 3.6.3 desta
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especificacdo. Caso o controle ndo seja feito em toda a éarea, o item deve ser pago
parcialmente.

4.2.1.4 — Limpeza da area e Preparacéo do terreno

A ser medido de acordo com o item 3.6.4 da planilha de precos apés aprovacdo do relatorio
comprobatdério, do preparo e limpeza de toda a area a ser recuperada conforme definido no item
7.2 e 7.4.3 do PRAD (ANEXO IlIl) e no item 3.6.4 desta especificacéo;

4.2.1.5 — Controle de Herbivoria

A ser medido pelo item 3.6.5 da planilha de precos ap0s aprovacao do relatério comprobatorio,
da realizacdo do controle de formigas cortadeiras e outras pragas na area ser recuperada e
areas adjacentes, conforme definido no item 7.4.2 e 7.4.9 do PRAD (ANEXO IIl) e no item 3.6.5
desta especificacdo, além de apresentacdo de Nota Fiscal de aquisicdo do material,

4.2.1.6 — Adubacao

A ser medido pelo item 3.6.6 da planilha de precos, apos aprovacao do relatorio comprobatorio,
da adubacéo realizada na area a ser recuperada, conforme definido no item 7.4.5 do PRAD
(ANEXO 11l) e no item 3.6.6 desta especificacdo, além de apresentacdo de Nota Fiscal de
aquisicdo do material;

4.2.1.7 — Abertura de covas

A ser medido pelo item 3.6.7 da planilha de pregos apos aprovacao do relatério comprobatorio,
da abertura de covas na area a ser recuperada, conforme definido no item 7.4.4 do PRAD
(ANEXO Ill) e no item 3.6.7 desta especificacéo;

4.2.1.8 — Aquisicdo de Mudas

A ser medido pelo item 3.6.8 da planilha de precos apds aprovacgéo do relatério comprobatorio
da aquisicdo de mudas para plantio na area a ser recuperada, conforme definido no item 7.3 e
7.4.6 do PRAD (ANEXO Ill) e no item 3.6.8 desta especificacdo, além de apresentacédo de Nota
Fiscal de compra das mudas.

4.2.1.9 — Plantio de mudas

A ser medido pelo item 3.6.9 da planilha de precos, apos aprovacgao do relatorio comprobatorio,
do plantio das mudas na area a ser recuperada, conforme definido no item 7.4.6 e 7.4.7 do
PRAD (ANEXO I11) e no item 3.6.9 desta especificacéo;

4.2.2 — MANUTENCAO/MONITORAMENTO
4.2.2.1 — Controle de cip6s

A ser medido pelo item 3.7.1 da planilha de precos, por hectare de area onde o servigo foi
realizado, mediante aprovagdo do relatério comprobatorio, apdés o controle/cortes de cipos
realizados na area a ser recuperada, conforme definido no item 7.4.9 do PRAD (ANEXO IIl) e no
item 3.7.1 desta especificacdo. Estdo previstas quatro campanhas de Controle de Cipos, de
acordo com a frequéncia definida no cronograma de servicos;
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4.2.2.2 — Rocagem Seletiva

A ser medido pelo item 3.7.2 da planilha de precos, por area rocada, ap6s aprovacdo do
relatorio comprobatoério, da rocagem seletiva realizada na area a ser recuperada, conforme
definido no item 7.4.9 do PRAD (ANEXO IIl) eno item 3.7.2 desta especificacdo. Estao previstas
16 campanhas de Rocagem Seletiva em toda a area do PRAD, de acordo com a frequéncia
definida no cronograma de servicos;

4.2.2.3 — Controle de Herbivoria

A ser medido pelo item 3.7.3 da planilha de precos, por hectare de area onde o servigo foi
realizado, ap0s aprovacdo do relatério comprobatorio, do controle de herbivoria realizado na
area a ser recuperada, conforme definido no item 7.4.9 do PRAD (ANEXO III) e no item 3.7.3
desta especificacdo. Estdo previstas 16 campanhas de Controle de Herbivoria em toda a area
do PRAD, de acordo com a frequéncia definida no cronograma de servi¢os. Deve-se apresentar
também Nota Fiscal de aquisicdo do material;

4.2.2.4 — Coroamento

A ser medido pelo item 3.7.4 da planilha de precgos, ap6s aprovacao do relatério comprobatorio,
do coroamento realizado conforme definido no item 7.4.9 do PRAD (ANEXO IlIl) e no item 3.7.4
desta especificacdo. Estdo previstas 16 campanhas de Coroamento em todas as mudas da area
do PRAD, de acordo com a frequéncia definida no cronograma de servicos;

4.2.2.5 — Adubacao de Cobertura

A ser medido pelo item 3.7.5 da planilha de precos, apos aprovacgao do relatorio comprobatorio,
da adubacao realizada, conforme definido no item 7.4.9 do PRAD (ANEXO lll) e no item 3.7.5
desta especificacdo. Estao previstas 4 campanhas de Adubacédo em toda a area do PRAD, e de
acordo com a frequéncia definida no cronograma de servicos. Para medicdo, deve-se ainda
apresentar a Nota Fiscal de aquisicdo do material;

4.2.2.6 — Aquisicao de mudas para replantio;

A ser medido pelo item 3.7.6 da planilha de precos, apos aprovacgao do relatorio comprobatorio,
da aquisicdo de mudas para replantio de mudas mortas na area a ser recuperada, conforme
definido no item 7.3 e 7.4.6 do PRAD (ANEXO III) e no item 3.7.6 desta especificacdo. Para
medicao, deve-se ainda apresentar a Nota Fiscal de compra das mudas.

4.2.2.7 — Replantio de mudas mortas;

A ser medido pelo item 3.7.7 da planilha de precos, apos aprovacao do relatorio comprobatorio,
do replantio de mudas mortas, realizado na area a ser recuperada, conforme definido no item
7.4.9 do PRAD (ANEXO lll) e no item 3.7.7 desta especificacdo. Estao previstas 15 campanhas
de replantio, com frequéncia definida no cronograma de servigos, a serem feitas conforme
necessidade identificada pelo técnico responsavel pelo servico;

4.2.2.8 — Relatorio de Concluséo da Implantagdo do PRAD

A ser medido pelo item 3.8.1 da planilha de precos, ap0s aprovacao, por parte da Fiscalizacao,
do Relatério de Implantacdo do PRAD, conforme definido no item 8 do PRAD (ANEXO IlI) e no
item 3.8.1 desta especificacao;



.y.3 PETROBRAS ‘
m DISTRIBUIDORA S.A.

4.2.2.9 — Relatorios de Monitoramento e Manutencao

A ser medido pelo item 3.8.2 da planilha de precos, apds aprovacao, por parte da Fiscalizagéo,
de cada Relatério de Monitoramento e Manutencdo do PRAD, conforme definido no item 8 do
PRAD (ANEXO IIl), no item 3.8.2 desta especificacdo e no cronograma de servicos. Estédo
previstos 15 relatorios de manutencéo para comprovacao dos servigos realizados;

4.2.2.10 — Relatoério Final Consolidado

A ser medido pelo item 3.8.3 da planilha de precos, ap0s aprovacao, por parte da Fiscalizacao,
do Relatério Final Consolidado do PRAD, conforme definido no item 8 do PRAD (ANEXO Ill) e
no item 3.8.3 desta especificacao;

5- CONDICOES GERAIS

5.1.0s servigos em execucao serdo acompanhados e fiscalizados pela Equipe Técnica da BR e,
em caso de ndo estarem de acordo com as especificacdes técnicas e condigcdes aqui contidas,
nao serdo aceitos e deverdo ser novamente executados, sem 6nus para a BR;

5.2.Alteragcbes nos quantitativos de servigos previstos na PLANILHA DE PRECOS, no decorrer
da execucdo dos servicos, sO podem ser realizadas com a prévia aprovacao e aceitacdo da
FISCALIZACAO da BR;

5.3.A CONTRATANTE se reserva o direito de alterar os quantitativos da PLANILHA DE
PRECOS, em funcéo dos servigcos efetivamente realizados;

5.4.Eventuais revisdes e corre¢es dos relatdrios solicitadas pela FISCALIZACAO da BR n&o
serao consideradas para efeito de faturamento e deverdo ser realizadas tantas vezes quantas
forem necessarias até a aprovacao final da FISCALIZACAO sem 6nus para a BR;

5.5.Cabera a empresa contratada arcar com qualquer 6nus juridico, administrativo ou financeiro
gue, porventura, possa vir a ocorrer durante a elaboracao do servico em pauta;

5.6.A BR realizara o protocolo junto ao IDAF dos relatorios semestrais de execu¢do do PRAD
para analise e aprovacao;

5.7.Toda revisdo/consideracéo solicitada pelo IDAF a respeito da implantacdo e manutencéo do
PRAD sera realizada pela contratada de modo a obter a aprovacdo do IDAF, sem 6nus para a
BR, e 0 prazo de atendimento devera ser acordado com a Fiscalizacdo da BR, através de ata de
reuniao ou correio eletronico;

5.8.0 prazo de andlise dos relatorios e de demais possiveis considera¢des da implantagdo do
PRAD, por parte do IDAF, é indefinido e isto ndo incorrera em 6nus para a BR;

6.ANEXOS

6.1 — ANEXO Il - PRAD Aracruz - Planilha de Precos;
6.2 — ANEXO IIl - PRAD Aracruz;
6.3 — ANEXO IV — IDAF — Aprovacgao do PRAD Aracruz,

-10 -
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6.4 — ANEXO V — Mapa da Area do PRAD Aracruz;
6.5 — ANEXO VI - Cronograma de Execucéo do PRAD;

-11 -
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ETRERRS
LLll memmumonn sm.

BOLETIM DE MEDIGAO/PEDIDO DE SERVIGO

Dados do Namero do Contrato
Enderesd PRAZOS
Cidade/UF
Telefone Inicio Término
CNPJ
Insc. Est.:
DADOS DO CLIENTE
Cliente: Geréncia
Endereco: Telefone
Cidade/UF Contato
CNPJ Estadual
Dados PETROBRAS
End.: Telefone ||
DADOS PARA MEDIGCAO
[Observagdes: N°PEDIDO Data do pedido
NOTA PM ORDEM
Ultima medic&o da Ordem? SIM | NAO | REQUISICAO
Caso encerrado? SIM | NAO |
ATIVIDADE * VALOR ATIVIDADE * VALOR
Diagnéstico Remediacéo
VOC Residuos
Andlise de Risco Outros Servigos
Monitoramento
INDICADORES QUALITATIVOS
* Data de inicio dos servicos de campo Pontos de revisao solicitados - Total
* Data de fim dos servicos de campo * a) Correcé@o
* Data de Aceite do relatério * b) Forma
Tempo (Recebimento e inicio dos servicos) -dias £ Tempo total BR para revis&o (dias)
Tempo (Recebimento e aceite do relatério) -dias £ Tempo total BR para revis&o (dias)
* Namero de revisdes solicitadas
valor i x
Medicbes ja liberadas:
NF Data Valor NF Data Valor NF Data Valor
Valor Total ja faturado: - Saldo a Faturar (antes da medicéo atual) :
Data da Estimativa:12/11/2010
Descricdo do Servico Realizado
X Qude. i Que. Acumulada | Valor Acumulado até esta | Qide. Realizada | Valor Realizado nesta
ITEM DESCRICAO UN Solcitada | Preso Unitdrio (R®) TOTAL Estimado (RS) até osta Medigao Wedicao nesta Medicao - Qude. Saldo Valor Total Saldo
R$ 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 0,00 0,00 0,00
R$0,00 0,00 0,00 0,00
R$0,00 0,00 0,00 0,00
R$0,00 0,00 0,00 0,00
R$0,00 0,00 0,00 0,00
R$0,00 0,00 0,00 0,00
R$0,00 0,00 0,00 0,00
R$0,00 0,00 0,00 0,00
R$0,00 0,00 0,00 0,00
R$0,00 0,00 0,00 0,00
R$0,00 0,00 0,00 0,00
R$0,00 0,00 0,00 0,00
R$0,00 0,00 0,00 0,00
R$0,00 0,00 0,00 0,00
Total R$ 0,00 0,00 0,00 0,00




MODELO DE ANEXO PARA CONTRATO PARA GRAU DE RISCO - Q3 1
CONDICOES ESPECIFICAS DE SMS PARA CONTRATADAS

1. OBJETIVO

Estabelecer orientacbes que devem ser obedecidas pelas empresas contratadas, com a finalidade de
preservar a integridade fisica das pessoas, dos equipamentos, instalagdes e a protecdo do meio ambiente em
obras e servicos na PETROBRAS DISTRIBUIDORA.

2. DEFINIGOES E SIGLAS

2.1 ASO
Atestado de Saude Ocupacional.

2.2 ANALISE DE SEGURANGA DO TRABALHO (AST)
Ferramenta utilizada para identificar perigos, avaliar riscos e determinar agdes de controle preventivas para cada uma
das etapas de um trabalho, visando melhorar a seguranga durante a sua execugéo.

2.3 EMITENTE
O Emitente deve ser pessoa habilitada da CONTRATADA com conhecimentos técnicos e praticos das
caracteristicas de operacgao e riscos da area ou equipamento onde sera executado o servico.

2.4 EQUIPAMENTOS CLASSE A
E todo aquele que contenha ou tenha contido produtos tdxicos, asfixiantes, corrosivos, inflamaveis ou
combustiveis.

2.5 EQUIPAMENTOS CLASSE B
E todo aquele que ndo contém ou ndo tenha contido produtos toxicos, asfixiantes, corrosivos, inflamaveis ou
combustiveis.

2.6 ETIQUETAS DE ADVERTENCIA
E a denominacao dada aos dispositivos utilizados para identificar os equipamentos que estao fora de operagéo
nos quais serao realizados servigos.

2.7 ESPAGCO CONFINADO

Qualquer area nao projetada para ocupagdo continua, a qual tem meio limitado de entrada e saida, ventilacao
insuficiente, concentracdo de contaminantes perigosos e que apresente deficiéncia ou enriquecimento de
oxigénio que possam existir ou se desenvolver.

2.8 ENERGIA ARMAZENADA

E a energia que pode vir a ser liberada por um determinado sistema. S&o exemplos desses sistemas molas
comprimidas, energia potencial de uma carga elevada, temperaturas ou pressdes elevadas em tubulacdes e
reservatorios.

29NR
Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho

2.10 PCMAT
Programa de Condi¢cdes e meio Ambiente na Industria da Construcao.

2.11 PERMISSAO PARA TRABALHO (PT)

Autorizagdo dada por escrito, para execugdo de qualquer trabalho que envolva riscos de acidentes com leséo
pessoal, danos materiais e a saude, agressdo ao meio ambiente ou descontinuidade operacional (incéndio ou
explosdo, vazamento de produtos combustiveis, téxicos, corrosivos ou asfixiantes, choque elétrico, quedas,
exposicao a temperatura extrema, outros).

2.12 PPRA
Programa de Prevencao de Riscos Ambientais

2.13 SMS
Seguranga, Meio Ambiente e Saude.
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CONDICOES ESPECIFICAS DE SMS PARA CONTRATADAS

2.14 SOLICITANTE / EXECUTANTE

Encarregado pela equipe ou pessoa que executa o servigo na area ou equipamento a ser liberado, que se
responsabilizara pelo atendimento as exigéncias determinadas na PT para manutencao das condicbes de
seguranga na area.

215TFCA
Taxa de FreqlUiéncia de Acidentados com Afastamento.

2.16 TFSA
Taxa de Frequiéncia de Acidentados sem Afastamento.

3. CONDIGOES GERAIS

Ap6s a assinatura do Contrato pelas pessoas autorizadas e antes do inicio dos servigos, o representante da
empresa CONTRATADA devera apresentar ao Fiscal do Contrato da PETROBRAS DISTRIBUIDORA, o
responsavel pela execugao dos trabalhos, ocasi&do em que ser&o fixadas as precaugdes especificas a natureza
dos trabalhos, especialmente os que ndo constarem neste anexo.

O Fiscal do Contrato da PETROBRAS DISTRIBUIDORA informara ao representante da empresa Contratada
os riscos e cuidados que dever&o ser tomados durante a execugéo dos servigos, bem como, quando aplicavel,
0s equipamentos de protecao especificos.

A CONTRATADA devera apresentar ao Fiscal do Contrato o Programa de Prevencéo de Riscos Ambientais-
PPRA da empresa relativo aos servigos contratados pela PETROBRAS DISTRIBUIDORA, conforme NR-9.

Para as atividades de construcdo e montagem eletromecénica com 20 (vinte) ou mais trabalhadores, devera a
CONTRATADA, antes de inicia-las, apresentar seu PCMAT ja devidamente elaborado e a ser executado por
profissional legalmente habilitado na area de seguranga do trabalho, conforme NR-18, permanecendo uma
cépia no Canteiro, além das cépias dos documentos citados no paragrafo anterior.

A CONTRATADA obriga-se a promover para todo o seu pessoal de execuc¢ado até supervisdo, o treinamento
em SMS, com carga minima de 06:00 horas, conforme NR-18 item 18.28.

As copias dos registros de treinamento deverao estar disponiveis no local de trabalho e apresentados ao Fiscal
do Contrato quando solicitado e devera incluir no minimo o que esta previsto na NR-18, acrescido de
procedimentos no caso de acidentes e emergéncia e procedimentos de segurangca nos diversos tipos de
servicos a serem executados, incluindo aqueles que exijam a elaboragédo de uma AST conforme modelo no
Anexo 3 do item 7 deste documento.

A CONTRATADA antes de iniciar as atividades deve sinalizar o canteiro de obras o Programa conforme
previsto na NR-18, item 18.27.

A CONTRATADA devera apresentar ao Fiscal do Contrato declaracdo que as suas SubContratadas
implantardo os requisitos contratuais de SMS constantes deste anexo.

O Fiscal do Contrato podera suspender qualquer trabalho que evidencie risco iminente a seguranca das
pessoas, ao meio ambiente e ao patriménio da PETROBRAS DISTRIBUIDORA ou de terceiros.

As suspensdes motivadas por falta de condicdes de seguranga ou pela ndo observancia das normas,
instrucbes de seguranca e regulamentos aqui citados, ndo eximem a CONTRATADA das obrigagbes e
penalidades constantes nas clausulas contratuais referentes a prazos e multas.

4. SEGURANCA

A CONTRATADA sera responsavel pela prevencgdo de acidentes, pela seguranga na realizagdo dos trabalhos e
por todas as acgbes a serem tomadas em casos de acidentes, tais como atendimento, encaminhamento,
transporte e socorro médicos para seus empregados e subcontratados acidentados, devendo proporcionar
meios adequados para tal.
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Todas as obrigacbes morais e legais decorrentes de acidentes de trabalho de seus empregados ou
subcontratados serdo de responsabilidade da CONTRATADA.

A CONTRATADA devera comunicar imediatamente ao Fiscal do Contrato todo acidente que gere lesdo com ou
sem perda de tempo ocorrido com seus empregados ou de suas subempreiteiras, utilizando, também, a
Central de Atendimento a Emergéncias no telefone 0800 024 44 33.

A CONTRATADA apés a comunicagao do acidente devera iniciar imediatamente a investigagdo do ocorrido, de
forma a evidenciar as causas imediatas e basicas, apresentando ao Fiscal do Contrato, no prazo de quarenta e
oito horas, o relato e a investigagédo de acidentes conforme previsto na NBR-14280 — Cadastro de Acidente do
Trabalho — Procedimento e Classificagao.

A CONTRATADA devera informar ao Fiscal do Contrato no primeiro dia utii do més o numero total de
empregados envolvidos na obra ou servico e o niumero de acidentes com ou sem afastamento durante a
vigéncia do contrato.

A CONTRATADA devera fornecer aos seus empregados, Equipamentos de Protecdo Individual (EPI), tais
como, capacete de seguranca, 6culos de seguranca para protecdo dos olhos, botas de seguranca para
trabalhos executados em locais que apresentem riscos de lesdo no pé e protetor auricular, todos devidamente
aprovados por meio de Certificado de Aprovacdo, conforme NR — 6 do Ministério do Trabalho. Outros
equipamentos de protegéo individual especificos deverao ser utilizados de acordo com a natureza do servico a
ser executado. A CONTRATADA se obriga a treinar seus empregados quanto ao uso dos EPI e apresentar a
qualquer momento os registros de treinamento.

Os empregados da CONTRATADA e das SubContratadas devem ser apresentar devidamente vestidos e
protegidos com os Equipamentos de Protegéo Individual para a realizagdo das tarefas.

A CONTRATADA devera obedecer aos Planos de Atendimento a Emergéncias do local onde sao realizados os
trabalhos. No caso em que o local ndo tenha Planos de Atendimento a Emergéncias, o mesmo devera ser
elaborado pela CONTRATADA de forma a contemplar combate a incéndio, primeiros socorros e atendimento a
acidentados, em todas as frentes de servicos.

A CONTRATADA devera apresentar declaragcdo identificando responsavel da empresa em comunicar
acidentes e pela garantia de SMS.

A CONTRATADA devera apresentar organograma da empresa com as atribuicdes e responsabilidades de
SMS.

A CONTRATADA devera apresentar um documento contendo a politica de SMS e a forma de divulgacado para
0s seus empregados e subcontratados.

A CONTRATADA devera apresentar plano de acdo para cumprimento das metas e objetivos de SMS
estabelecidos no contrato.

A CONTRATADA devera implantar o Dialogo de Seguranca, Meio Ambiente e Saude — DSMS, para todos os
seus empregados, no inicio da jornada diaria de trabalho e realizar reunides mensais de SMS.

A CONTRATADA devera apresentar ao Fiscal do Contrato mensalmente, os resultados do TFCA e TFSA da
empresa e anualmente realizar a analise critica dos resultados destes indicadores.

A CONTRATADA devera apresentar declaragdo do engenheiro ou técnico de seguranga que houve
treinamento nos aspectos de SMS para os seus empregados nas atividades previstas do contrato.

A CONTRATADA devera apresentar declaragdo do engenheiro de seguranga ou técnico de seguranga de que
0s equipamentos utilizados nas obras e servigos estao de acordo com as normas de SMS.

A CONTRATADA devera apresentar e implementar um Programa de Inspec¢des de SMS para:
- veiculos, maquinas e equipamentos pesados (inclusive na mobilizag&o);

- ferramentas manuais e pequenos equipamentos;

- cabos e outros dispositivos de icamento de cargas;
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- canteiros de obras e outras instalagdes provisorias;
- EPL

4.1 ANALISE DE SEGURANGA DO TRABALHO

A CONTRATADA devera elaborar uma AST, obrigatoriamente por pessoal habilitado, para os seguintes tipos
de servigos:

- trabalhos em altura onde o trabalhador fique exposto a queda de diferentes niveis, em telhados, superficies
de sustentagdo ndo permanentes ou sem protecao, com altura superior a 2 metros, em relagao ao solo;

- trabalhos de manutencdo em equipamentos ou tubulagbes que contenham ou tenham contido liquidos
inflamaveis, corrosivos ou toxicos e gas;

- trabalhos de manutencgéao, reparo ou montagem que apresentem risco de contato com corrente elétrica igual
ou maior que 50 volts CA ou 120 volts CC;

- trabalhos de escavagcdo manual ou mecanica que possam acarretar vazamentos de combustiveis, inflamaveis
ou toxicos ou ainda em que haja suspeita de emanagéo de gases;

- trabalhos de realizagdo de sondagem do terreno para levantamento de seu perfil, utilizando equipamento
manual ou a motor;

- trabalhos envolvendo a utilizagdo de equipamento de icamento e movimentagdo de cargas (escavadeiras e
guindastes de forma geral para escavagdo e movimentagdo de equipamentos, tais como: compressores,
bombas, tanques, etc.) proximo a rede elétrica energizada ou a linha de processo;

- trabalhos em espacos confinados e em areas ou equipamentos com deficiéncia ou excesso de oxigénio ou
produtos perigosos para a vida humana;

- trabalhos de radiografias industrial, detonacao com a utilizagcdo de material explosivo, mergulho, etc.;

- abertura ou entrada de pessoal em equipamentos ou linhas de Classe A, ou de Classe B interligados a outro
de Classe A;

- trabalho (a frio ou a quente) no interior de equipamentos de classe A, bem como caixas de passagem de
cabos elétricos ou telefénicos, pocos e caixas de drenagens de aguas oleosas ou contaminadas;

- para entrada de pessoal em equipamentos ou linhas classe B quando as caracteristicas do equipamento nao
oferecem boas condi¢des de ventilagao natural;

- trabalho a quente em equipamentos de classe A ou de classe em equipamentos classe B interligados a outro
de classe A.

- onde ocorrer a falta de procedimento especifico para a tarefa de risco;

- onde ocorrer a possibilidade de contato com equipamento pressurizado, energizado, com alta temperatura, de
forma ndo prevista nos padrdes basicos de SMS da planta;

- onde ocorrer a impossibilidade de isolamento do equipamento ou sistema para liberagao;

- onde ocorrer a intervengdo em circuito de controle ou de protegdo em painéis elétricos;

- onde ocorrer a utilizacdo de equipamentos que oferecem risco a area classificada ou podem gerar
eletricidade estatica;

- quando houver a possibilidade de uma tarefa afetar areas vizinhas de forma inesperada e indesejada.

A Contratada deve coordenar a elaboragdo da AST em funcao da tarefa a ser realizada e garantir que os passos e as
acgOes definidas sejam de conhecimento daqueles que executardo a tarefa.

Cabe aos empregados designados para executar a tarefa, seguir todos os passos estabelecidos na AST, da qual foram
comunicados e/ou fizeram parte da elaboragéo.

4.2 PERMISSAO PARA TRABALHO

O solicitante/executante da CONTRATADA, obrigatoriamente habilitado, devera requisitar uma PT em obras e em
instalagcdes da PETROBRAS DISTRIBUIDORA que possuam responsaveis designados para a emissao da PT.

Os trabalhos a serem executados e que exigem a emissao da PT serdo classificados como Trabalho a Quente,
Trabalho a Frio, Trabalho em Pintura, Trabalho em Ambiente Confinado, Trabalho em Teste de Estanqueidade,
Trabalho para Movimentagédo de Carga proxima a rede elétrica, Trabalho de Escavagéo, Trabalho em Altura e
Trabalho em Equipamentos Elétricos e Radiografia Industrial.

4.2.1 PERMISSAO PARA TRABALHO A QUENTE
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Trabalho a quente é aquele que requer o uso de chamas a descoberto ou operacdes capazes de produzir
temperaturas elevadas ou centelhas, conforme relagédo abaixo:

- corte e solda oxi-acetileno;

- corte e solda a eletrodo (elétrica);

- uso de macarico;

- uso de esmeril;

- limpeza com jato de granalha;

- corte de concreto a seco;

- emprego de motores a combustao ou elétricos sem blindagem;

- quaisquer outras operagdes que possam produzir temperaturas elevadas ou centelhas.

4.2.1.1 PRECAUGOES OBRIGATORIAS

Para a emissao de permisséo para trabalho a quente devem ser tomadas as seguintes precaugdes:

- sempre que um equipamento ou sistema estiver fora de operagdo, em manutencdo ou reparo e for
necessario bloquear valvulas direta ou indiretamente ligadas a estes, devem ser colocadas pelo Emitente e/ou
Executante, Etiquetas de Adverténcia (amarela / azul ou vermelha). A etiqueta Amarela significa equipamento
fora de operacao e a etiqueta Azul ou Vermelha, equipamentos em geral e chaves elétricas;

- nos casos de equipamentos acionados por outro, o cabo que alimenta o equipamento acionador deve ser
devidamente bloqueado ou desligado. E obrigatério & colocacdo da Etiqueta de Adverténcia azul ou vermelha
na chave que interrompe o circuito;

- quando as tubulacdes ligadas a um equipamento da “Classe A’ as mesmas devem ser bloqueadas por
flanges cegos;

- 0s equipamentos nas areas adjacentes a do trabalho em execugdo devem estar dentro do limite de
seguranca e inspecionados para que as centelhas ou chamas provenientes dos servigos ndo os atinjam;

- trabalho envolvendo combustiveis ou inflamaveis, faz-se necessario o monitoramento de inflamabilidade e
demais ag¢des mitigadoras.

4.2.2 PERMISSAO PARA TRABALHO EM EQUIPAMENTO ELETRICO

E a permissdo dada para realizar servicos em manutencdo em equipamentos elétricos energizados ou nao,
servicos de manutengédo em redes elétricas e servigos de reparos em cabines primarias e secundarias.

E recomendavel desligar o circuito ou equipamento sempre que possivel evitando-se trabalhar com o mesmo
energizado.

Considera-se que o equipamento esta desenergizado quando atendidas todas as condigdes abaixo,
obedecendo-se a seqiiéncia:

- seccionar o circuito através de disjuntor, chave faca, chave fusivel, etc.;

- impedimento da reenergizacdo do circuito;

- constatacao da auséncia de tens&o no circuito;

- instalagéo de atendimento temporario dos condutores interrompidos;

- protecao dos elementos energizados existentes na zona controlada;

- instalagéo da sinalizacédo de impedimento de energizagao.

4.2.2.1 RESTRIGOES

Todo trabalho de manutengéo ou reparo em equipamento elétrico energizado com tensao igual ou superior a
50 volts CA ou superior a 120 volts CC, s6 podera ser executado por pessoal devidamente capacitado e
autorizado formalmente pela empresa, conforme previsto na NR-10 — Instalagbes e Servigos em Eletricidade
do MTE.

Nenhum trabalho de manutengédo ou reparo podera ser executado em equipamento energizado com tenséo
superior a 500 volts, salvo nos testes de corrente feito com equipamentos especiais (medidor alicate),
devidamente isolados e o0 executante do teste protegido com os EPI’s necessarios.

4.2.2.2 PRECAUGOES OBRIGATORIAS QUANDO EQUIPAMENTO ENERGIZADO
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Todo trabalho em equipamento elétrico somente podera ser executado por trabalhador habilitado ou
capacitado e autorizados formalmente pela empresa, e mediante o uso de ferramentas com isolamentos
apropriados e estar ciente dos riscos que o trabalho oferece.

O uso de luvas e capacetes de alta resisténcia elétrica sera obrigatoério a todos os executantes de trabalhos em
equipamentos elétricos energizados.

Sempre que possivel, deve-se desligar o circuito ou equipamento onde serdo executados os trabalhos, pois
néo & recomendavel executar trabalho com os mesmos energizados.

Os trabalhadores habilitados ou capacitados devem utilizar vestimentas de protegdo contra arco voltaico, com
mangas compridas, quando estiverem trabalhando com equipamento energizado.

Ao operar disjuntores ou qualquer equipamento de interrupcdo de circuito, cujos contatos estejam,
eventualmente, a descobertos, devem ser utilizadas luvas de borracha e protegéo facial.

As técnicas de inspecao por termografia devem atender os limites da zona controlada, previsto na NR-10, com
o0 acompanhamento de um profissional capacitado e autorizado.

Todo servigo em equipamento desernegizado que, por qualquer meio ou condi¢céo, houver possibilidade de ser
reernegizado acidentalmente deve ser requalificado para a condigdo de equipamento energizado. Contudo
para garantir que o equipamento a ser reparado esteja desernegizado, deverédo ser atendidas todas as
condi¢des abaixo, obedecendo-se a seqiiéncia:

- seccionamento do circuito através de disjuntor, chave faca, chave de fusivel, etc;

- impedimento da reenergizagéo do circuito, através de cadeado com uma Unica chave, que ficara em poder
dos proprietarios dos cadeados.

- constatacao da auséncia de tens&o no circuito, através de instrumentos de medigao;

- instalagéo de aterramento provisorio e equipotencializagdo dos condutores interrompidos;

- protecao dos elementos energizados existentes na zona controlada;

- instalagéo de sinalizacdo de impedimento de energizagéo, através de etiquetas de adverténcia.

Todo trabalho em circuito energizado devera ter o acompanhamento de pessoa capacitada, com treinamento
em RCP (Recuperacgdo Cardio — Pulmonar), para agir em uma emergéncia.

4.2.3 PERMISSAO DE TRABALHO PARA RADIOGRAFIA INDUSTRIAL

A execucgdo de servigos envolvendo fontes radioativas esta condicionada ao cumprimento das Normas da
Comissdo Nacional de Energia Nuclear (CNEN), dos planos de protecéo radiolégica da CONTRATADA e da
norma PETROBRAS N-2344 — Seguranca em Trabalhos de Radiografia Industrial.

A CONTRATADA deve submeter a PETROBRAS DISTRIBUIDORA as credenciais CNEN dos integrantes da
equipe de radiografia industrial.

Além dos documentos citados nas normas PETROBRAS, a CONTRATADA disponibilizara, no local de
execucao dos servigos, antes da chegada de qualquer fonte radioativa, os seguintes documentos:

- copia da Autorizagédo de Operacgao, expedida pela CNEN;

- copia controlada do Plano de Radioprotegcéo aprovado pela CNEN;

- copia controlada do Procedimento Especifico de Radioprotecao.

4.2.3.1 PRECAUGOES OBRIGATORIAS

Devem ser realizados os seguintes procedimentos:

- isolar a area;

- retirada de pessoas da area a ser atingida;

- monitorar a exposi¢céo dos envolvidos na atividade;

- verificar interferéncia da radiagdo em instrumentos de controle de processo.

4.2.4 PRECAUGOES COM EQUIPAMENTOS QUE POSSUAM ENERGIA ARMAZENADA
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Estes equipamentos devem ser bloqueados e mantidos trancados com cadeados individuais, com uma unica
chave, que deve ficar em poder do emitente. Adicionalmente devem ser colocadas as etiquetas de adverténcia
pelo Emitente, Solicitante/Requisitante e Executante.

Estas precaugdes se aplicam para os seguintes equipamentos ou sistemas:

- valvulas direta ou indiretamente ligadas a um equipamento ou sistema que estiver fora de operagdo, em
manutengao ou reparo;

- valvulas que possuam duplo bloqueio;

- equipamentos acionados por outras fontes de energia diferente da elétrica (hidraulica, térmica, quimica, etc.),
a linha (tubulagéo) e/ou cabo que alimentam o equipamento acionador devem ser devidamente bloqueados ou
desligados.

4.3 PERMISSAO PARA TRABALHO A FRIO

Trabalho a frio € aquele que n&o requer o uso de chamas nem operagéo da qual resultem temperatura elevada
ou centelhas.

A emissao da permissao de Trabalho a frio aplica-se aos seguintes exemplos:

- limpeza de equipamentos;

- corte com serra manual;

- servigos de manutencdo mecanica sem emprego de calor ou qualquer dispositivo que gere fagulhas ou
centelhas;

- uso de maquinas rotativas acionadas a vapor ou ar comprimido sem geragéo de calor, fagulhas ou centelhas;
- pintura de equipamentos;

- servigos de manutencao civil sem o emprego de equipamentos que gerem calor, fagulhas ou centelhas.

4.3.1 PERMISSAO PARA TRABALHO EM PINTURA

Todos os envolvidos na execugdo de pintura devem ser instruidos a respeito dos riscos aos quais possam
estar expostos, a fim de preservar a integridade dos trabalhadores, das instalagbes, bem como do meio
ambiente, face as agressividades inerentes a atividade.

Para protecao da saude do pessoal envolvido na atividade de pintura, devem ser observadas as seguintes
medidas:

- protecao coletiva e/ou ambiental,

- vestuario: utilizagédo, guarda e lavagem em separado de quaisquer roupas para uso comum;

- equipamento de protecao individual (EPI);

- higiene ap6s cada atividade;

- procedimentos em situacdes de emergéncia.

Nenhuma atividade envolvendo a producédo de centelhas ou chamas deve ser desenvolvida paralelamente e
em contato com trabalho de pintura, principalmente o uso de maquinas e equipamentos sem aterramento.

A pintura somente deve ser iniciada apds inspecao prévia do local. Detectadas quaisquer irregularidades
devem ser tomadas providéncias no sentido de resguardar a integridade do trabalhador, das instalacdes e do
meio ambiente.

4.3.2 PERMISSAO PARA TRABALHO EM AMBIENTE CONFINADO

A emiss&o da permissao de Trabalho em ambiente confinado aplica-se aos seguintes exemplos:
- trabalhos no interior de tanques, vasos e reservatorios;

- servigo de escavagado em valas ou subterraneos;

- servigos em bueiros e galerias.

4.3.2.1 RESTRIGOES
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A entrada em ambiente confinado sé deve ocorrer ap6s se esgotar todas as demais formas de solugédo do
problema. Todos os possiveis controles devem ser adotados para evitar a exposigao das pessoas aos perigos
potenciais. Desta forma, antes de entrar em ambientes confinados, um sistema de identificagcdo de perigos

reais e potenciais, e de medidas preventivas associadas a eles deve ser desenvolvido. A atmosfera interna
deve ser testada por pessoa habilitada da CONTRATADA, com instrumento de leitura direta, calibrado e
testado antes do uso, intrinsicamente seguro e protegido contra emissdes eletromagnéticas ou interferéncias
de radio frequéncias, sendo necessario avaliar no minimo as seguintes condigdes:

- concentragéo de oxigénio;

- gases e vapores inflamaveis;

- contaminantes do ar potencialmente téxicos.

4.3.3 PERMISSAO PARA TRABALHO EM TESTE DE ESTANQUEIDADE

Para servigos de teste de estanqueidade em Sistema de Armazenamento Subterraneos de Combustiveis -
SASC devem ser adotadas as seguintes providéncias:

- isolar o tanque a ser testado;

- isolar a area onde sera realizado o teste;

- para o método de teste que utilizar pressdo positiva para testar a parte sem produto do tanque, devera
obrigatoriamente usar gas inerte para pressurizagao do tanque, ou seja, Nitrogénio;

- tanques novos e que nunca receberam produto podem ser testados com ar comprimido;

- é vedada a utilizacdo de ar comprimido onde houver a presenca de combustivel;

- para o método de teste que utilizar pressao negativa (vacuo) para testar a parte sem produto do tanque, os
gases retirados do tanque deverdo, obrigatoriamente, ser lancados acima da cobertura das bombas ou no
minimo a 8 m de altura do piso;

- para os testes realizados na parte com produto dos tanques, as sondas usadas devem ser adequadas para
utilizagdo em atmosfera explosiva;

- as linhas conectadas ao tanque deverao ser testadas individualmente.

Para servicos de teste de estanqueidade em Sistema de Armazenamento Aéreo de Combustiveis — SAAC -
tanques horizontais, devem ser adotadas as seguintes providéncias:

- isolar o tanque a ser testado;

- isolar a area onde sera realizado o teste;

- devera ser realizada uma inspec¢do visual do costado do tanque com o objetivo de identificar pontos de
vazamentos;

- tanques novos e que nunca receberam produto podem ser testados com ar comprimido;

- é vedada a utilizacdo de ar comprimido onde houver a presenca de combustivel;

- as linhas conectadas ao tanque deverao ser testadas individualmente.

Para servicos de teste estanqueidade com pressdo negativa o método podera ser usado desde que
observadas as limitagdes previstas na NBR 13784.

4.3.3.1 RESTRIGOES

Nao deve ser executado teste pneumatico nos tanques que contiveram produtos inflamaveis em virtude dos
riscos da movimentag¢do do comburente que podem causar a inflamabilidade dos vapores contidos no tanque.

4.3.4 PERMISSAO DE TRABALHO PARA MOVIMENTAGAO DE CARGA PROXIMA A REDE ELETRICA

A emissdo desta permisséo de Trabalho aplica-se aos seguintes exemplos:

- movimentacao de materiais por meio de talhas, gruas, guinchos e langas;

- movimentacao de tubos;

- trabalhos com empilhadeiras, tratores e demais equipamentos motorizados;
- trabalhos de construgéo civil.
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A CONTRATADA deve assegurar que a operagédo de maquinas e equipamentos que exponham o operador ou
terceiros a riscos, s6 pode ser feita por trabalhador qualificado, e habilitado (para maquinas pesadas), sendo
identificado por cracha, conforme NR-11.

4.3.4.1 PRECAUGOES OBRIGATORIAS

A movimentagéo de cargas oferece riscos intrinsecos a esta atividade. Quando executada nas proximidades
de redes de energia ou linhas de processo, deve ser estabelecido um plano de contingéncia, para casos de
situacdes fora do controle.

Nas operagcdes com maquinas e equipamentos pesados, devem ser observadas as seguintes medidas de
seguranca:

- antes de iniciar a movimentacdo ou dar partida no motor, & preciso certificar-se de que ndo ha ninguém
trabalhando sobre, debaixo ou perto do mesmo;

- 0s veiculos maquinas e equipamentos que operam em marcha ré devem possuir alarme sonoro acoplado ao
sistema de cambio e retrovisores em bom estado;

- 0 transporte de acessérios e materiais por icamento deve ser feito 0 mais proximo possivel do piso, tomando-
se as devidas precaugdes de isolamento da area de circulagao, transporte de materiais e de pessoas;

- as maquinas ndo devem ser operadas em posi¢cdo que comprometa sua estabilidade;

- é proibido manter sustentagdo de equipamentos e maquinas somente pelos cilindros hidraulicos, quando em
manutengao;

- movimentacdo de cargas quando executadas nas proximidades de redes de energia exigem que sejam
estabelecidos cuidados especiais, tais como, isolamento da area e assim como a comunicagado a companhia
elétrica responsavel pela alimentagéo da rede.

4.3.5 PERMISSAO PARA O TRABALHO DE ESCAVAGAO

A emisséao desta permissao de Trabalho aplica-se aos seguintes exemplos:
- servicos de escavagdo manual;
- servigos de escavagdo mecanica por trator, retro-escavadeira, entre outros.

4.3.5.1 PRECAUGOES OBRIGATORIAS

Devem ser atendidos os requisitos do item 18.6 da NR-18, da NBR 9061 - Seguranca de Escavacdo a Céu
Aberto da ABNT, e das exigéncias requeridas pela Permissao para Trabalho — PT nos servigcos de escavacéo,
devendo a CONTRATADA ter um responsavel técnico legalmente habilitado.

Antes do inicio da execugao dos servigos de escavagado devem ser atendidas as seguintes condigdes:

- inspecionar visualmente o local a ser escavado, definindo seus limites;

- todo servico a ser realizado por pessoas no interior de vala/escavacao, depois de esgotadas todas
alternativas técnicas para evita-lo, deve ser precedido de, no minimo, uma Analise de Segurancga do Trabalho —
AST;

- instalar uma faixa de seguranca com tarjas pretas e amarelas, em todo o perimetro da mesma, a 0,60m de
altura do solo e durante a noite devem ser colocados sinais luminosos;

- emitir Permiss&o para Trabalho para os servicos de escavagcao manual e escavagdo mecanica por trator e
retro-escavadeira;

- consultar os 6rgaos responsaveis pela documentacdo para verificar presenca de equipamentos, linhas ou
cabos elétricos no local. Caso presentes, bloquear, trancar, desligar e colocar etiquetas de adverténcia nos
locais onde existam linhas e cabos elétricos enterrados;

- a escavagao e movimentagéo de terra em faixa onde existam outros dutos, deve ser precedida de sondagem
para identificacao e locagéo dos dutos e outras interferéncias existentes;

- as escavacgdes devem ser supervisionadas por pessoal qualificado, que orientara os operarios, quando se
aproximarem das tubulagées existentes, até a distdncia minima de 1,50m (um metro e cinqiienta centimetros).

- durante a execug¢do de uma escavagdo podem-se encontrar obstaculos tais como arvores, raizes, blocos de
rocha, fundagbes antigas. A retirada destes obstaculos deve ser efetuada com precaugcédo para evitar
acidentes;
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- 0S acessos para permitir a entrada, circulagdo e saida de operarios devem ser amplos permanentemente
desobstruidos, para permitir um fluxo continuo de pessoas em casos de emergéncia;

- as passarelas provisoérias e rampas que se fizerem necessarias para a circulacdo de pessoas devem ser
resistentes e ter guarda-corpo de ambos os lados;

- 0s materiais retirados da escavacédo devem ser depositados a uma distancia superior a metade da
profundidade, medida a partir da borda do talude;

- as escavagdes e servicos em locais com possibilidade de vazamento de gas e de substancias inflamaveis ou
toxicas, devem ser monitoradas continuamente;

- na operacdo de desmonte de rocha a fogo, fogacho ou mista, deve haver um blaster, responsavel pelo
armazenamento, preparagido das cargas, carregamento das minas, ordem de fogo, detonacgdo e retirada das
que nao explodiram, destinacao adequada das sobras de explosivos e pelos dispositivos elétricos necessarios
as detonacoes;

- na area de fogo deve ser protegida contra projecdo de particulas, quando expuser a risco trabalhadores e
terceiros;

- nas detonacgdes é obrigatéria a existéncia de alarme sonoro;

- 0 procedimento para abertura de vala, com mais de 1,25m (um metro e vinte e cinco centimetros) de
profundidade, deve especificar uso de escadas ou rampas, colocadas proximas aos postos de trabalho a fim
de permitir, em caso de emergéncia, a saida rapida dos trabalhadores;

- é obrigatério o uso de tapumes ou barreiras, onde necessario, de forma a impedir o acesso de pessoas
estranhas aos servigos;

- a estabilidade dos taludes das escavagdes com profundidade superior a 1,25m deve ser mantida por meio de
estruturas dimensionadas para este fim.

Devem ser usados, no minimo, os seguintes equipamentos de protecao individual:

- capacete de seguranca, todos os operarios;

- cinto de seguranca, nos trabalhos em que houver perigo de queda;

- 6culos de seguranga, nos trabalhos com talhadeira;

- luva de couro ou raspa, para a protecdo das méaos no manuseio de materiais abrasivos ou cortantes;
- botas impermeaveis, para trabalho em terrenos encharcados;

- sapatos adequados que oferegam protegéo contra pregos.

4.3.6 PERMISSAO PARA O TRABALHO EM ALTURA

E obrigatério o uso de cintos de seguranca, em trabalhos em altura superior a 2 metros com risco de queda,
devidamente amarrados em estruturas seguras ou em cabos de aco previamente fixados pela CONTRATADA.

Os trabalhos sobre telhados s6 podem ser realizados sobre pranchdes de madeira, nunca pisando diretamente
sobre as telhas.

A montagem de andaimes metalicos deve ser previamente informada ao responsavel da Instalacdo e quando
for proximo a redes elétricas, devera ser solicitada a desenergizacao da mesma.

Utilizar andaimes e escadas em perfeitas condicdes de uso e montados e posicionados de forma adequada e
segura.

Manter a base do andaime nivelada, estrutura aprumada e ancorada, garantindo sua estabilidade.

Quando utilizar andaimes com rodizios em suas bases, os mesmos deverdo possuir sistema de trava prépria
de seguranga.

Nao é permitido o uso de escadas improvisadas.
As escadas simples ou extensiveis devem ser providas de sapatas de segurancga, evitando seu deslizamento.

Ao utilizar escadas com mais de 3,5 m de comprimento, estas devem ter suas partes superiores firmemente
fixadas.

As escadas devem ter comprimento suficiente para ultrapassar em um metro o ponto de trabalho.
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4.3.7 EMISSAO DA PT

A emissao da PT visa dar ciéncia aos envolvidos quanto aos riscos inerentes ao local e ao tipo de servigo que
sera executado, determinando as medidas de controle necessarias, especificar precaugdes a serem tomadas
antes do inicio dos trabalhos e estabelecer limites de atuacao e prazo de execugao do servico.

4.3.8 SOLICITANTE/REQUISITANTE E SUAS RESPONSABILIDADES

O Solicitante/Executante deve ter, comprovadamente, atribuicdes e qualificagdes para solicitar PT, mediante
treinamento prévio ocasiao em que o Emitente divulgara as normas de seguranca a serem seguidas e
orientara os procedimentos aqui descritos.

O Solicitante/Executante deve efetuar o planejamento do servico e preparar a AST, em conjunto com o
Emitente da PT, quando aplicavel. Em seguida, deve preencher o formulario de Permissdo de Trabalho
conforme modelos no Anexo 1 e 2 do item 7 deste documento.

Sendo o executante pertencente a CONTRATADA, este deve estar capacitado/habilitado para executar o
servigo, para atender as instrugcdes contidas neste documento.

E de responsabilidade do Solicitante/Executante o fiel cumprimento das recomendacdes da PT e manutencéo
das condi¢des de segurancga no local do trabalho, providenciando os requisitos cabiveis, tais como:

- cumprir e fazer cumprir as normas ou procedimentos de segurancga vigentes;

- providenciar e inspecionar as maquinas, ferramentas, Equipamentos de Protecdo Individual e Equipamentos
de Protegdo Coletiva, antes do inicio do trabalho;

- providenciar a instalagdo de equipamentos de ventilacdo, exaustdo e iluminagdo e acessos seguros através
de escadas ou andaimes, aplicaveis conforme o caso;

- instalar e manter disponiveis para uso imediato as prevengdes contra incéndio e acidentes pessoais solicitada
pelo Emitente da PT,;

- comunicar formalmente aos Executantes e a todos os membros da equipe de execugéo dos trabalhos, todas
as precaucgdes e instru¢cdes de seguranca constantes da PT, com registro de ciéncia em folha que deve ficar
anexada a PT;

- acompanhar periodicamente o desenvolvimento do trabalho, de acordo com o grau de risco envolvido, a fim
de detectar alteragao nas condigdes de seguranga ou descumprimento das recomendagdes estabelecidas;

- cancelar a PT sempre que ocorrer condigdes imprevistas.

4.3.9 EMITENTE DA PT E SUAS RESPONSABILIDADES

O Emitente, pessoa habilitada da CONTRATANTE , deve ter treinamento e capacitagdo comprovados em AST
e PT ou em programa especifico para liberagcdo de areas e emissdo de PT. Deve, ainda, conhecer as
caracteristicas de operacao e riscos da area, sistema ou equipamento onde sera feito o servico.

O Emitente deve inspecionar o equipamento, sistema ou area onde sera realizado o servi¢o e providenciar as
medidas necessarias para garantir as condi¢des seguras para a realizagédo do trabalho.

O Emitente da PT deve se certificar de que as condi¢des de trabalho estejam suficientemente seguras durante
todo o seu desenvolvimento. Para tanto, segundo sua avaliagéo, ele deve realizar verificagcdes periddicas do
trabalho ou permanecer no local. Em qualquer dos casos, o Emitente pode designar um representante para
realizar estas fungoes.

Em nenhuma hipotese sera emitida a PT sem que tenham sido testados os sistemas de alimentagao,
verificados os bloqueios, instaladas as etiquetas de adverténcia e avaliada a atmosfera, se necessario,
atendendo os seguintes procedimentos:
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- retirar o equipamento de operacao, desenergizando-o, drenando-o, despressurizando-o e limpando-o, se for o
caso, utilizando o procedimento de trancar, etiquetar, avisar e testar;

- providenciar a descontaminagao dos equipamentos ou linhas quando necessario;

- providenciar para que seja feito o isolamento dos equipamentos ou linhas com flanges cegos ou raquetes
quando aplicavel, elaborando um fluxograma com indicagcdes das raquetes e flanges cegos, devidamente
identificados, de forma que ao término do trabalho, possa ser seguido adequadamente o procedimento inverso
para reiniciar a operagado normal;

- providenciar para que sejam providas de forma segura a ventilagao, exaustéo, iluminagéo, além de acessos
seguros através de escadas e andaimes, aplicaveis conforme o caso;

- solicitar ao Solicitante/Requisitante da PT o isolamento da area, quando necessario;

- cancelar a PT sempre que ocorrer pelo menos uma das condigdes previstas no item 4.3.13.

Quando um trabalho for realizado em um equipamento ou sistema que estiver localizado em area de
responsabilidade de outra supervisao, a PT deve ter uma co-emisséo do responsavel por esta ultima area.

O Emitente deve repassar ao Solicitante/Requisitante todos os cuidados necessarios ao atendimento da PT.

A PT sera assinada pelo Emitente e pelo executante, apos analise em conjunto dos riscos envolvidos e das
medidas de protecdo descritas na PT e ap6s conferirem as condigdes da area liberada.

A emissao da PT sera feita em formulario préprio, em duas vias, conforme modelos contidos no item 7 deste
documento.

4.3.10 RESTRIGOES

Toda “Permissédo para Trabalho” devera ser preenchida de modo a limitar o trabalho a um determinado
equipamento ou area, dentro de prazo estabelecido. Ndo podera ser emitida PT em branco ou sem uma

perfeita designagéo do trabalho.

Nao podera ser emitida PT em branco ou sem uma perfeita designacao do trabalho.

4.3.11 EXECUGAO DOS TRABALHOS

O Emitente e o Solicitante/Executante devem ter bem claras suas responsabilidades durante a execugéo dos
Servicos.

Além da obrigagédo de cada empregado seguir as orientagdes para evitar acidentes, a seguranca individual dos
executantes &, também, responsabilidade do Solicitante/Executante e do Emitente, que devem fazer cumprir
rigorosamente todos os requisitos indicados na PT, bem como as normas de segurancga vigentes, inclusive a
obrigatoriedade de uso de Equipamento de Protecdo Individual - EPI - adequado para cada servico,
obedecendo aos critérios de protegéo estabelecidos na NR-6 do MTE.

O Solicitante/Executante sé podera iniciar ou autorizar o inicio do trabalho, apds receber a PT e, no local do
servico, certificar-se de que as condigdes nela estabelecidas estdo atendidas.

O Emitente da PT deve certificar-se de que o trabalho esta sendo executado em condi¢gdes de seguranga. Para
tanto, segundo sua avaliagdo, deve realizar verificagdes periddicas ou permanecer no local, ou designar
pessoa competente para tal. Este acompanhamento devera ser registrado, no campo correspondente da PT.

A primeira via da PT ficara em poder do Solicitante/Executante e a segunda em poder do Emitente.

4.3.12 VALIDADE DA PT

Uma PT so tera validade durante o horario previsto no campo especifico da PT.



MODELO DE ANEXO PARA CONTRATO PARA GRAU DE RISCO - Q3 13
CONDICOES ESPECIFICAS DE SMS PARA CONTRATADAS

Quando um servigo nédo for concluido dentro do horario previsto na PT, tera que ser emitida outra ou revalidada
a anterior, pelo mesmo ou outro Emitente.

No caso de revalidacdo tanto o Emitente quanto o Solicitante/Requisitante devem garantir que ndo houve
mudancas nas condi¢cdes de trabalho e das pessoas envolvidas, fazendo isto através da conferéncia no local,
podendo exigir, se necessario, recomendagdes de seguranca adicionais.

Neste caso o Emitente devera, antes de assinar a PT, tomar pleno conhecimento do servico que esta sendo
executado e, se necessario, exigir recomendacdes de seguranga adicionais.

4.3.13 CANCELAMENTO DE PERMISSAO PARA TRABALHO

A PT devera ser cancelada, pelo Emitente, sempre que surgir uma situagdo perigosa a continuagcao do
trabalho.

Sera cancelada toda PT relativa a trabalhos, cuja demora no inicio ou interrupcdo exceda uma hora.

Uma PT cancelada s6 podera ser revalidada com autorizagdo do Emitente e apds a inspec¢éo, por este, dos
servigcos que estdo sendo executados.

Se a PT for cancelada, para a retomada dos trabalhos, uma nova PT devera ser emitida pelo mesmo Emitente
da PT cancelada ou substituida. Neste caso, o Emitente devera, antes de assinar a PT, tomar pleno
conhecimento do servico que esta sendo executado e, se necessario, exigir recomendacdes de seguranca
adicionais.

4.3.14 ENCERRAMENTO DA PT

Ao término do servigco, do prazo de validade fixado ou da jornada de trabalho do executante, este deve
comparecer a presenca do Emitente da PT, ou seu substituto, a fim de efetuar o encerramento da mesma.

A PT sera encerrada pelo Emitente apds a verificacdo das condigdes deixadas pelo executante, avaliando a
possibilidade de retorno a operacdo. Apos a assinatura do Emitente e do Solicitante/Executante, no campo
proprio de encerramento, a primeira via ficara em poder do executante e a segunda em poder do Emitente.

Ao término do contrato a CONTRATADA deve encaminhar para o fiscal da obra, copias das Permissdes de
Trabalho emitidas, que ficardo arquivadas no 6rgdo da PETROBRAS DISTRIBUIDORA responsavel pelo
contrato, por um periodo de 02 (dois) anos.

4.4 PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ELETRICAS ATMOSFERICAS

A CONTRATADA devera estabelecer procedimento e treinar toda a sua forga de trabalho para a paralisagéo e
retomada dos trabalhos em funcdo da exposigdo ao risco de descargas elétricas atmosféricas, com base na
legislagéo vigente e em anadlise de risco de suas atividades.

As areas administrativas, de vivéncia e canteiros da CONTRATADA devem estar equipadas com Sistema de
Protecdo contra Descargas Atmosféricas (SPDA), conforme as normas NR-10, NR-18 e NBR 5419. Nos locais
de trabalhos distantes dos volumes protegidos, os responsaveis pelas frentes de trabalho dever&o providenciar
condi¢des seguras para o deslocamento até o volume protegido, levando-se em consideragédo o tempo previsto
de chegada das descargas atmosféricas.

Cabe a empresa contratada a decisdo de paralisar suas atividades no interior de tanques ou em volumes nao
protegidos (*), assim como definir a retomada dos trabalhos em fungdo da exposigdo ao risco de descargas
atmosféricas. Caso seja notada a presenca de descargas atmosféricas nas proximidades da instalagédo e o
responsavel da CONTRATADA nao tome as devidas providéncias, a CONTRATANTE pode intervir e ordenar a
interrupcéo da obra em volumes nao protegidos.

(*) Volumes Protegidos - locais onde a probabilidade de penetragdo de uma descarga atmosférica é
consideravelmente reduzida devido a presenga de SPDA permanente ou temporario.
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5. SAUDE

A CONTRATADA antes de iniciar a obra ou servigo devera apresentar ao Fiscal do Contrato os Atestados de
Saude Ocupacional (ASO) de todos os empregados e subcontratados, que ficardo arquivados no 6rgéo da
PETROBRAS DISTRIBUIDORA responsavel pelo contrato.

A CONTRATADA deve providenciar para os seus empregados e subcontratados seguro de vida contra risco de
Acidentes do Trabalho.

6. MEIO AMBIENTE

A CONTRATADA devera realizar todos os trabalhos, comprometendo-se com a protegdo ao meio ambiente,
conforme estabelecida pela legislacdo federal, estadual, municipal e recomendacbes da PETROBRAS
DISTRIBUIDORA.

A CONTRATADA deve manter na obra, licenca expedida pelo Orgdo Ambiental, a ser fornecida pela
PETROBRAS DISTRIBUIDORA, para apresentagdo em possiveis vistorias.

Os materiais armazenados deverao ser transportados para o campo apenas no momento de sua utilizacao.

Dispor, comprovadamente, os excedentes da terraplanagem em areas devidamente licenciadas, apresentando
0 mapa de localizagédo da area utilizada para disposicao final.

Ao término do contrato a CONTRATADA devera encaminhar cépias dos laudos de destinagdo de residuos
para o Fiscal do Contrato, que arquivara no 6rgdo da PETROBRAS DISTRIBUIDORA responsavel pelo
Contrato.

Os residuos sélidos gerados pela obra na fase de sua implantagdo devem ser gerenciados em conformidade
com as diretrizes, critérios e procedimentos previstos nas legislagbes ambientais vigentes.

Os descartes de residuos liquidos, provenientes da obra ou servico, deverao ser controlados e destinados pela
CONTRATADA por meio de laudos fornecidos por empresas cadastradas pelo Orgdo Ambiental local.

O controle e registro da movimentacao de todos os residuos deverdo ser enviados por meio de relatério com
os dados mensais para PETROBRAS DISTRIBUIDORA.

A CONTRATADA devera comunicar a PETROBRAS DISTRIBUIDORA em até quarenta e oito horas, qualquer
vistoria realizada por érgao ambiental.

A CONTRATADA deve manter na obra, licenca expedida pelo Orgdo Ambiental, a ser fornecida pela
PETROBRAS DISTRIBUIDORA, para apresentagdo em possiveis vistorias.

A CONTRATADA devera apresentar declaragdo garantindo a limpeza das instalagbées durante e ao término dos
Servicos.

7. ANEXOS
7.1 Anexo 1 — Modelo de Formulario para Permisséo para Trabalho.
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7.2 Anexo 2 — Modelo de Formulario Lista de Verificagao.
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A lista de verificacéo fica invalidada na falta de marcagao de qualquer item.
1. LISTA DE VERIFICACAO COMUM:

TRABALHO A FRIO E A QUENTE, AMBIENTE CONFINADO E ESCAVACAO.  SM NAo

1. Ambiente monitorado constantemente quanto a inflamabilidade e toxicidade?

2. Sistema drenado, despressurizado e isento de produto?

3. Sistema bloqueado, raqueteado e etiquetado?

4. Instalagdes e equipamentos elétricos aterrados blogueados e etiquetados?

5. Area adjacente isenta de combustiveis, inflamaveis e esgoto oleoso?

6. Instalados equipamentos a prova de explosdo?

7. Disponibilizado agente extintor de incéndio?

8. Disponibilizados recursos para coleta e descarte de residuos?

9. Isolada e sinalizada a area de trabalho?

2. TRABALHO A QUENTE SIM NAO

2.1. Controle de fagulhas feito com lonas e/ou neblina d’ agua?

2.2. Equipamentos de corte/solda estdo em perfeitas condigdes de uso e os cabos elétricos isolados?
2.3. Os cilindros de oxigénio e acetileno possuem valvulas anti-retorno de chama?

2.4. Os cilindros de oxigénio e acetileno estdo acondicionados em carro apropriado para o transporte?

3. TRABALHO EM AMBIENTE CONFINADO SIM NA~O
3.1. Equipamento / Ambiente Confinado ventilado por insuflador, exaustor ou natural?

3.2. Removidos cilindros de gases inflamaveis / inertes do ambiente confinado?

3.3. Disponibilizados acessos e saidas para emergéncia (escada, andaimes, dispositivo de icamento)?
3.4. Instalada linha de vida?

3.5. Designado observador permanente e providenciado sistema de comunicagéo adequado?

3.6. O Observador executa controle de entrada e saida dos executantes?

3.7. Disponibilizado kit de emergéncia (buzina a ar, lanterna, mascara de fuga)?

3.8. Disponibilizada a linha de ar respiravel ou cilindro de ar autbnomo?

3.9. Disponibilizada iluminagao de emergéncia?

3.10. Os equipamentos elétricos sdo adequados para ambiente confinado (blindado, isolado, 24 volts)?
3.11. Os executantes estdo aptos e cientes dos riscos para ambiente confinado?

3.12. Foi apresentada a avaliagdo médica dos executantes (ASO)?

4. TRABALHO DE ESCAVACAO SIM NAO
4.1. Verificada as interferéncias da escavagao em edificagdes, equipamentos e instalagdes subterraneas?

4.2. Verificado o estado do equipamento de escavagao, habitagéo e capacitagao do operador?

4.3. Providenciado o escoramento para taludes instaveis e com profundidade maior de 1,25 metros?

4.4. Apresentado projeto do escoramento do talude executado por engenheiro?

4.5. Instalado dispositivo de escape do local escavado (escada, andaime, rampa, corda e cinto de seguranga)?
4.6. Providenciado o afastamento de equipamentos e material de metade da profundidade da escavacéo?

4.7. Os equipamentos elétricos sdo adequados para escavagao (blindado, isolado, 24 volts)?

4.8. Os executantes estdo aptos e cientes dos riscos das escavagdes?

5. TRABALHO EM EQUIPAMENTO ELETRICO. SIM NAO
5.1. Instalagdes (estruturas metdlicas, painéis e equipamentos elétricos) desenergizadas?

5.2. Instalagbes (estruturas metdlicas, painéis e equipamentos elétricos) aterradas, bloqueadas e etiquetadas?
5.3. Chaves elétricas e disjuntores desligados, abertos, bloqueados e etiquetados?

5.4. A éarea de trabalho esta sinalizada, as passagens estédo desobstruidas?

5.5. Fusiveis das chaves magnéticas foram retirados?

5.6. Verificada a possibilidade de retorno de corrente?

5.7. Os servicos sao realizados por profissionais capacitados e autorizados que possuem os treinamentos
especificos (combate a incéndio, primeiros socorros com énfase em reanimacao cardio respiratéria)?

5.8. Os executantes foram orientados que os trabalhos com tensdo maior que 500 Volts restringem-se ao teste de
corrente com ferramentas especiais?

5.9. Nos trechos onde estdo sendo executados servigcos em instalagdes elétricas sdo previstos sistemas de
Protecéo Coletiva, através de isolamento fisico das areas, sinalizagéo, aterramento provisoério?

5.10. Assegurada a execugao dos trabalhos em local seco e isento de umidade (plataforma, prancha isolante)?
5.11. Nos trabalhos em altura foi preenchida lista adicional contemplando esta atividade?

6. TRABALHO DE MOVIMENTACAO DE CARGAS SIM NAO
6.1. Assegurada distancia minima da rede elétrica energizada ou linha de processo? (Conforme quadro abaixo)

6.2. A area de trabalho esta sinalizada, as passagens estdo desobstruidas?

6.3. Retirados os trabalhadores das proximidades da carga e maquina?

6.4. Foi designado observador permanentemente instruido?

6.5. Providenciado meio de comunicagao entre o observador e operador da maquina?

6.6. Os executantes foram orientados a suspender os trabalhos com tempo chuvoso, vento forte (> 30 km/h) em

locais Umidos ou alagadigos ou que ndo permitam a estabilidade segura da maquina?

6.7. Disponibilizados recursos para coleta e descarte de residuos?

Tenséo (kv) Distancia (metros) Tenséo (kv) Distancia (metros)
Até 6,6 2,50 50 - 66 3,20

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A
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6,6 - 11 2,70 66 - 100 4,80
11-50 3,00 100 - 138 5,20
Linha de processo 2,50

7. TRABALHO EM ALTURA SIM NAO
7.1. As escadas, andaimes e cadeiras suspensas foram inspecionadas e fixas de forma apropriada?
7.2. Os andaimes e cadeiras suspensas foram montados por profissionais capacitados?
7.3. Os executantes fazem o uso do cinturdo de seguranca ligado a cabo guia com trava quedas?
7.4. O local de trabalho foi isolado e protegido quanto a queda de materiais em edificagdes ou pessoas?

7.5.
7.6.
7.7.
7.8.
7.9.

Nos servicos em andaimes ha outra (s) pessoa (s) no local para auxilio em caso de emergéncia?
Os andaimes estao sendo utilizados em superficies planas?

Disponibilizado andaime movel com altura menor que 4 vezes a menor dimens&o da base?

Os pranchdes de madeira foram colocados lado a lado sem deixarem vaos ou intervalos?

Os andaimes moveis estdo permanentemente travados?

7.10. Nos trabalhos em telhados foi previsto cabo guia para fixagdo do cinto de seguranga?
7.11. Foi apresentada a avaliagdo médica dos executantes (ASO)?
8. TRABALHO DE RADIOGRAFIA INDUSTRIAL SIM NAO

8.1.

Foram atendidas e anexadas as fixas de inspegdes de transporte, fontes, medidores, monitores e equipe?

Conforme N-2344

8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
8.7.
8.8.
8.9.

Apbs o posicionamento da fonte radioativa, verificada a calibragao do aparelho?
Determinada a area a ser isolada?

Isolada a area predefinida pelo calculo da programagao?

Colocada sinalizagdo de acesso restrito, inclusive para pisos superior e inferior?
Evacuada érea atingida pela radiagao?

Avisada as areas adjacentes a do local do trabalho. Evacuar pessoal dispensavel?
Monitorado pessoal com filme dosimétrico? Quem
Designado observador permanentemente instruido?

8.10. Proporcionado sistema de comunicagédo adequado entre emitente e executante?
8.11. Os avisos as areas atingidas serdo renovados a cada troca de turno?
8.12. Avaliar interferéncia da radiagdo em instrumentos de controle de processo?

N/A

N/A

RECOMENDAGOES ADICIONAIS DE SEGURANGA:

PLANTA BAIXA DA AREA A SER ISOLADA:

VALIDADE DA AUTORIZAGAO: DAS As HORAS DIA: / /

TECNICO DA SMS MATRICULA: ASSINATURA

7.3 Anexo 3 — Modelo de Formulario para Analise de Seguranca do Trabalho.
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.y-3 PETROBRAS ANALISE DA SEGURANGA DO TRABALHO

PT N°

=z DISTRIBUIDORA S.A.

AST ———

LOCAL: Data da emissao:
SERVICO: VALIDADE:
PARTICIPANTES: (responsaveis e/ou envolvidos na tarefa, SMS, especialistas)

NOME ASSINATURA NOME ASSINATURA
4.
5.
6.

Sequéncia Basica das Riscos em Potencial Procedimento de Trabalho O que pode dar errado Acoes Corretivas

Etapas do Trabalho

Seguro Recomendado

EPI's especificos:

Aprovagéo da Supervisao da Area:

7.4 Anexo 4 — Modelo de Etiquetas de Adverténcia.

@)

PT N°

NAO RETIRE ESTA

ETIQUETA

ELA SO PODE SER RETIRADA

PELO EMITENTE/CO-

TNATTOCNTTT

Emitente/ Co-emitente:

Matricula:
Geréncia:
Data:___/__/ Hora:
Equipamento:
VEJA O OUTRO LADO

PT N°

NAO OPERE ESTE
EQUIPAMENTO

MOTIVO:

VEJA O OUTRO LADO
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1 - APRESENTAGAO

A questédo ambiental atualmente representa processos de mediag&o de interesses e
conflitos entre os mais diversos e diferentes setores da sociedade em geral e as

acgdes de politicas publicas que versam sobre a utilizagdo dos recursos naturais.

As acgdes, portanto, devem ocorrer sempre no sentido de propiciar a interacéo entre
as varias instancias governamentais e a sociedade com o objetivo de conseguirmos
promover o adequado ordenamento territorial € 0 uso dos recursos ambientais de
maneira sustentavel e racional. O respeito a estes principios podera proporcionar o
desenvolvimento e a conservacgéo dos recursos naturais essenciais a melhoria da

qualidade de vida da sociedade.

Para se atingir este objetivo sera necessario a utilizagédo de analises e ferramentas
técnicas no controle e mitigagdo de impactos ao meio ambiente decorrente de

processos produtivos e outras atividades antrépicas.

Portanto, o estudo denominado de PRAD - Plano de Recuperagio de Areas
Degradadas objetiva apresentar as medidas de recuperagdo de uma area como
forma de compensacédo em atendimento ao termo de compromisso firmado pela
Petrobras Distribuidora SA com o IDAF - Instituto de Defesa Agropecuaria e

Florestal do Espirito Santo.
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2 - OBJETIVOS

O processo de exploracéao florestal requerido pela Petrobras Distribuidora SA junto
ao IDAF (43884652) para implantagdo da faixa de serviddo do empreendimento
“Rede de Distribuicdo de Gas Natural de Barra do Riacho - Aracruz/ ES” (Ramal
EVONIK) foi deferido (deliberacao favoravel do CONSEMAIII) e autorizado pelo
IDAF a exploracao florestal em 0,94 hectares (Autorizagcédo para exploracao florestal
n°® 58037).

Considerando a autorizagdo para supressédo de vegetacdo e legislacbes
pertinentes, foi firmado um termo de compromisso em forma de compensacao entre
a Petrobras Distribuidora SA e o IDAF - Instituto de Defesa Agropecuaria e Florestal
do Espirito Santo, onde a primeira se compromete a apresentar e executar um

PRAD - Plano de Recuperacéo de Areas Degradadas em uma area 0,94 hectares.

Portanto, o presente estudo denominado de PRAD - Plano de Recuperagéo de
Areas Degradadas tem por objetivo especifico apresentar as técnicas / medidas de
recuperacdo de uma area de 0,94 hectares. O PRAD foi elaborado conforme as
diretrizes gerais estabelecidas na Resolugdgo CONSEMA N° 003/2011.
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3 - INFORMAGOES GERAIS

3.1 - Responsavel pela execug¢dao do PRAD

Empresa: PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA

Endereco: Avenida Nossa Senhora da Penha, n® 1688, Bloco 1, 2° andar, Barro
Vermelho.

Municipio: Vitéria, ES.

CEP: 29.057-550

Contato: Jodo Henrique Borgo

Telefone: (27) 3347 8918

3.2 - Empresalequipe técnica responsavel pela elaboragdo do PRAD

Nome da empresa: FOKRO AMBIENTAL E ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 09.615.795/0001-17

Enderecgo: Av. Barao Homem de Melo, 4494 — Conj.706/708 — Estoril - BH-MG.
Telefax: (31) 3226-6240 / (31) 3287-5338

CREA/MG: 42.262

IBAMA — CTF: 3178622

Tabela 1 — Equipe Técnica da FOKRO.

NOME FORMACAO REGISTRO CONSELHO
Geografo Analista 86.463/D CREA/MG
Fernando Sérgio Fogli Ambiental e Mestrando 1497211 IBAMA
Eng. Ambiental 4966 CTDAM
Engenheira Civil e
Regina Celi Krollmann Fogli Mestrando Eng. f;;g g :;g CIfBiAA;A,ZG
Ambiental
Marcilio Loureiro Ulhéa Engenheiro Florestal e 66.595/D CREA/MG
Mestrado Eng. Florestal 5772311 IBAMA
: ) 192.833/D CREA/MG
Paulo Roney Almeida Santos Geografo 6322352 IBAMA
Marina Krollmann Fogli Estagiaria-Direito Estudante UFMG
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4 — LOCALIZAGAO DA AREA DO PRAD

A area destinada ao cumprimento do PRAD esta inserida em propriedade da
empresa FIBRIA S A, municipio de Aracruz - ES, conforme mapa de localizagao
(figura 1) e mapa de servidao de passagem Petrobras Distribuidora S A (figura 2)
apresentados a seguir. Apds a entrada principal da empresa FIBRIA seguir pela
rodovia ES-010 Norte até a proximidade do km 66,5 e posteriormente entrar a
esquerda em estrada de terra sentido ao CEREIAS - Centro de Estudos e
Reintrodugédo de Animais Selvagens, seguindo esta por aproximadamente 11,8 km

até a area em questao (vide figura 1).
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5 — DIAGNOSTICO AMBIENTAL DA REGIAO ONDE
SE ENCONTRA A RESPECTIVA AREA DE
RECUPERAGCADO.
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5 - DIAGNOSTICO AMBIENTAL DA REGIAO ONDE SE ENCONTRA
A RESPECTIVA AREA DE RECUPERAGAO.

A seguir sera apresentada uma breve caracterizacdo do municipio de Aracruz - ES
onde se encontra a respectiva area de recuperagdo, devido a pertinéncia destes

para o estudo em questao.
5.1 - MUNICiPIO DE ARACRUZ

O municipio de Aracruz esta localizado no litoral norte capixaba, iniciando-se como
um aldeamento jesuita denominado Aldeia Nova, a margem do rio Piraqueagu, em
1556. No decorrer de sua formagao, o municipio teve diversos nomes como Santa

Cruz, Sauacu e por fim, Aracruz.

Aracruz possui um territério com 1.423,874 km?, o que proporciona uma densidade
demografica de 57,47 hab/km?. Sua populacao total no ano de 2014 foi estimada

em 93.325 habitantes, entre outras informacoes:

e Gentilico: Aracruzense;

e Municipios limitrofes: Linhares, Fundéo, Ibiracu e Jodo Neiva;

e Distancia até a capital Vitoria: 83 km.

e Rodovias que servem ao municipio: BR-101, ES-010, ES-124, ES-257 eES-
261.

Fonte: Site IBGE.

5.2 - CARACTERIZAGAO EDAFICA

5.2.1 - Relevo e geomorfologia

Em climas tropicais e umidos, o intemperismo quimico / biolégico do solo, promove
a decomposicéo profunda das rochas, promovendo a formagéo de solos residuais,

cujas propriedades dependem da composi¢cédo do material de origem.
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O solo do municipio de Aracruz e da area em questdo predominantemente é
classificado como Latossolo Vermelho Amarelo Distrofico e Argissolo Vermelho

Amarelo.

A topografia do municipio varia de plano a ondulado, sendo a maior parte do
municipio correspondente a uma zona de planicie moldada em sedimentos
recentes. Possui 86,94% de suas areas com declividade abaixo de 30%. Os solos
localizados nas regibes planas, utilizados para agricultura com alta tecnologia,
apresentam boas condi¢gdes em virtude da n&do ocorréncia de erosao do solo. Nas
regides com declividade mais acentuadas, ocorre o processo de erosao do solo,

onde a pecuaria predomina.

A topografia no local em questdo apresenta relevo predominantemente plano a

levemente ondulado.

5.2.2 - Caracterizacdo hidrica

Conforme a Resolugao 19 do Conselho Estadual de Recursos Hidricos (CERH) de
13 de novembro de 2007 o estado do Espirito Santo foi subdividido em 14 Regides.
O municipio de Aracruz insere-se na Regido Hidrografica do Litoral Centro Norte
que envolve as bacias dos rios Riacho, Reis Magos, Jacaraipe e Piraqué.
Especificamente, o municipio de Aracruz encontra-se inserido na bacia do rio

Riacho.

O rio Riacho com area de aproximadamente 1.435 km? é um corpo hidrico formado
pela Lagoa do Aguiar, que tem dentre seus tributarios os seguintes cursos d’agua:
corrego Quartel, rio do Norte, cérrego Séo José, corrego Guaxindiba e corrego do
indio. Os afluentes da margem direita: lagoa Aguiar, ribeirdo do Cruzeiro, ribeirdo
Brejo Grande, rio Gimuhuana e corrego do Pavor. Afluentes da margem esquerda:

canais de drenagem do DNOS e rio dos Comboios.

Préxima a area em questédo estdo localizadas barragens da empresa FIBRIA S A,
vide foto 1 e detalhes nos mapas de localizagéo (figuras 1 e 2) e mapa de entorno

(figura 4 no item 6.1 deste estudo).
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Foto 1 - Detalhes de barragem da empresa
FIBRIA S A préxima a area de recuperagao

5.2.3 - Caracterizacdo climatica

O municipio de Aracruz tem um clima tropical classificado como AW segundo
Kdppen e Geiger, onde chove muito menos no inverno que no verdo, com
temperatura média de 24,4°C e pluviosidade média anual de 1.157 mm. A
temperatura média do més mais seco € junho com 37 mm e o de maior precipitacéo

é dezembro com uma média de 190 mm.

5.2.4 - Caracterizacdo do meio bidtico (flora)

Conforme o Mapa de Biomas do Brasil (IBGE, 2003) o territorio brasileiro se divide
basicamente em seis biomas: Amazénia, Cerrado, Caatinga, Mata Atlantica,
Pantanal e Pampa. Vide Mapa de Bioma do Brasil abaixo. Bioma & conceituado
como um conjunto de vida (vegetal e animal) constituido pelo agrupamento de tipos
de vegetacdo contiguos e identificaveis em escala regional, com condi¢des
geoclimaticas similares e histéria compartiihada de mudancgas, o que resulta em

uma diversidade bioldgica prépria.
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Figura 3 - Mapa de Bioma do Brasil
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Fonte: IBGE (2003).

O estado do Espirito Santo encontra-se inserido no bioma Mata Atlantica. O Bioma
Mata Atlantica ocupa inteiramente trés estados - Espirito Santo, Rio de Janeiro e
Santa Catarina - e 98% do Parana, além de porgdes de outras 11 unidades da

federacao.

O conceito ecolbégico da mata tropical esta condicionado pela dupla estacionalidade
climatica, uma tropical com época de intensas chuvas de verdo, seguida por
estiagem acentuada e outra subtropical sem periodo seco, mas com seca
fisiologica (IBGE, 1992). E constituida por fanerdfitos com gemas foliares
protegidas da seca por escamas (catafilos ou pélos), tendo folhas adultas
escleréfilas ou membranaceas deciduais. Neste tipo, a porcentagem das arvores
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caducifélias, no conjunto florestal, situa-se entre 20 e 50 %. Esta fisionomia tem
sido considerada como pertencente a floresta atlantica, que € a regiao floristica
tratada com maior divergéncia nos sistemas de classificagdo. A maioria dos autores
concorda que a sua distribuicdo original estendia-se paralelamente a costa leste
brasileira, do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, com interrupgbes na face
oriental da Serra do Mar e largura variavel, a depender da latitude considerada
(Veloso 1965, IBGE, 1993).

A cobertura original do municipio de Aracruz era representada predominantemente
pela floresta ombréfila densa de terras baixas. A vegetacdo primitiva foi
gradualmente alterada pelas pastagens, culturas agricolas e reflorestamentos com

pinus e eucaliptos, entre outros usos do solo.

O municipio de Aracruz possui duas reservas naturais e um parque municipal. As
trés reservas séo: Parque Municipal do Morro do Aricanga, localizado a 4 km do
centro de Aracruz; Reserva Natural David Farina, localizado em Coqueiral, préximo
ao litoral e a Reserva dos manguezais dos rios Piraqué-agu e Piraqué-mirin,

localizadas em Santa Cruz.
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6 - DIAGNOSTICO AMBIENTAL DA AREA DE
RECUPERACAO
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6 - DIAGNOSTICO AMBIENTAL DA AREA DE RECUPERAGAO

6.1 - Area de entorno
O uso do solo da area de entorno direta € constituido predominantemente por:

e Extensos plantios de eucaliptos da empresa FIBRIA S A em diferentes
idades, dispostos em diversos talhdes de plantio;

e Areas recém exploradas de plantios de eucaliptos;

e Remanescentes/fragmentos florestais de mata atlantica em diversos
estagios sucessionais e graus de preservacdo constituindo éareas de
conservagao;

e Barragens / represas da empresa FIBRIA S A;

e Canal que conduz agua das represas até a fabrica da FIBRIA S A;

e Areas de pastagens;

e Estradas e acessos de terra.

Os referidos ambientes, entre outras informagdes, podem ser observados no mapa

de entorno (figura 4) apresentado a seguir e nas fotos 2 - 19.

O entorno também é servido pela rodovia estadual ES-010, rodovias municipais
nao pavimentadas e acessos secundarios nao pavimentados da empresa FIBRIA S
A.
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Foto 2 - Detalhes de plantio novo de eucalipto Foto 3 - Detalhes de plantio de eucalipto da
da empresa FIBRIA S A préxima a area de empresa FIBRIA S A préoxima a area de
recuperacgao. recuperacao.

Foto 4 - Detalhes de plantio novo de eucalipto Foto 5 - Detalhes de talhdo com plantio de
da empresa FIBRIA S A e ao fundo -eucalipto mais velho da empresa FIBRIA S A

remanescente florestal proximo a area de proxima a area de recuperacao.
recuperacao.

Foto 6 - Detalhes de talhdo com plantio de Foto 7 - Detalhes de talhdo com plantio de
eucalipto da empresa FIBRIA S A e estrada eucalipto da empresa FIBRIA S A e estrada
proxima a area de recuperacéo. proxima a area de recuperacao.

- 8
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Amaiertal @ £ngenhoric

Foto 8 - Detalhes de plantios de eucaliptos em Foto 9 - Detalhes de talhdo com plantio de
diferentes idades da empresa FIBRIA S A eucalipto da empresa FIBRIA S A e estrada
préxima a area de recuperagao. préxima a area de recuperacao.

Foto 10 - Detalhes de talhbes de plantio de Foto 11 - Detalhes de talhdes de plantio de
eucalipto da empresa FIBRIA S A e acessos eucalipto da empresa FIBRIA S A e acessos
internos proximos a area de recuperagao. internos proximos a area de recuperacao.

¥ L +

Foto 12 - Detalhes de fragmento florestal e Foto 13 - Detalhes de area explorada de
estrada proxima a area de recuperacao. eucalipto e remanescente ao fundo proximo a
area de recuperagéo.
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Foto 14 - Detalhes de area explorada de
eucalipto e remanescente ao fundo préximo a
area de recuperagéo.

Foto 16 - Detalhes de area explorada de
eucalipto e remanescente ao fundo préximo a
area de recuperacao.

Foto 18 - Detalhes de barragem da empresa
FIBRIA S A e plantio de eucalipto proximo a
area de recuperagéo.
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Foto 15 - Detalhes de acesso interno e
remanescente florestal proximo a area de
recuperacao.

Foto 17 - Detalhes de area explorada de
eucalipto, acesso e remanescente proximo a
area de recuperacéo.

Foto 19 - Detalhes de barragem da empresa
FIBRIA S A e ao fundo remanescente florestal
préximo a area de recuperacao.
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6.2 - Area de recuperagao

A respectiva area de recuperacao, objeto do presente estudo, foi definida e locada
integralmente pela Petrobras Distribuidora SA em conjunto com a empresa FIBRIA
SA.

A area destinada ao cumprimento do PRAD esta inserida em propriedade da
empresa FIBRIA S A, municipio de Aracruz - ES. Vide detalhes da localizagao da

area no item 2.3 deste estudo.

A area de recuperacgao, objeto do PRAD, é de 0,94 hectares em compensacgéo ao
processo de exploracao florestal da Petrobras Distribuidora SA junto ao IDAF
(43884652) para implantacédo da faixa de serviddo do empreendimento “Rede de
Distribuicdo de Gas Natural de Barra do Riacho - Aracruz/ ES” (Ramal EVONIK). A

destinacao futura da area sera para compor reserva legal.

Aléem da exigéncia institucional de recuperagdo, toma-se em conta a questéao
ambiental, principalmente, ao se considerar a importancia da recuperacao de areas

alteradas.

A recuperacdo de areas alteradas atua na reconstituicio do ambiente, na
prevencao e controle de processos erosivos, minimizando também as alteracdes
estético-paisagisticas, além de ter um papel fundamental e estratégico na
conservacao da biodiversidade para a formagdo de corredores entre as poucas

reservas de matas ainda existentes.

A area de recuperacao direta, objeto do presente estudo, encontra-se localizada em
uma area a qual houve exploragéo de eucalipto a época pela empresa FIBRIA S A,
conforme pode ser observado nas figuras 1, 2 e 4 apresentadas anteriormente.
Contigua a respectiva area observa-se a presenca de fragmento / remanescente de
cobertura vegetal nativa local que compde area de conservacao conforme pode ser

observado também nas respectivas figuras 1, 2 e 4.

Plano de Recuperagado de Areas Degradadas — PRAD 29



(

<~ [L] PETROBRAS

Como se trata de uma area a qual foi realizada a exploragéo de eucalipto a época
pela FIBRIA S A, a cobertura vegetal atual (uso do solo) da area de recuperacéao é
constituida por pequenos pontos com solo exposto, capim, arbustos, invasoras,
arvoretas e também pela presenca de tocos de eucaliptos e restos de exploracéo.
O trecho do acesso interno (estrada) contigua a area também sera alvo de

recuperacao.

A topografia do local de recuperagéo apresenta relevo plano a levemente ondulado

e nao foram verificados processos erosivos na respectiva area.

A locacao da area de recuperacéo foi extremamente favoravel ambientalmente,
visto que se localiza contigua a um significativo remanescente / fragmento florestal
nativo local. Essa conectividade pode ser bem observada nas figuras 1, 2 e 4.
Estas areas nativas de entorno estdo demarcadas como areas de conservagao
conforme figura 2. Portanto, a recuperagcao de uma area alterada contigua a um
remanescente é significativamente favoravel ambientalmente para a contribui¢cdo do
aumento de areas naturais e manutencéo / conservagdo da fauna e flora local.
Inclusive a estrada (acesso interno) entre o remanescente e a area explorada de

eucalipto dentro dos limites da area também sera alvo de recuperacao.

A seguir é apresentado um relatorio fotografico da area de recuperacado em questao

conforme as descrigdes realizadas anteriormente.
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Foto 20 - Detalhes da area com solo exposto,
capim, arbustos, restos de materiais de
exploracéo e ao fundo remanescente florestal.

Foto 22 - Detalhes da area com capim, restos
de materiais de exploragdo, invasoras e
arbustos.
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Foto 21 - Detalhes da area com solo exposto,
capim, arbustos, tocos, restos de materiais de
fundo

exploragdo e ao remanescente

florestal.

Foto 23 - Detalhes de remanescente, e
acesso interno (estrada) contiguo a area de
recuperagao.

Foto 24 - Detalhes da area com capim, restos Foto 25 - Detalhes da area com capim, restos

de materiais de exploragdo, invasoras e

arbustos.

de materiais de exploragéo, invasoras e

arbustos.
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Foto 26 - Detalhes da area com solo exposto,
capim, tocos, restos de materiais de

exploracéo e ao fundo remanescente florestal.
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Foto 27 - Detalhes da area com solo exposto,

capim, tocos, restos de materiais de
exploracdo e ao fundo remanescente
florestal.

Foto 28 - Detalhes da area com solo exposto,
capim, tocos, restos de materiais de
exploragéo e ao fundo remanescente florestal.

Foto 29 - Detalhes de remanescente, e
acesso interno (estrada) contigua a area de
recuperagcdo com capim e restos de materiais
de exploragao.
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7 — PLANO/FORMAS DE RECUPERAGAO
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7 - PLANO/FORMAS DE RECUPERAGAO

A reconstituicao proposta objetiva a criagdo de condigdes para que a area recupere
algumas de suas caracteristicas originais com caracteristicas estruturais e

funcionais satisfatérias e o mais proximo possivel daquela pré-existente.

Para o planejamento e escolha das técnicas propostas neste estudo foram
observadas as condi¢des locais e definiu-se o plano de necessidades da area em

fungdo de suas condic¢des atuais e outros fatores verificados.

Um dos principios basicos na reconstituicdo vegetal € o reconhecimento de que
podem existir diferentes situag¢des locais, onde tanto a intensidade como o tipo,
pode interferir diretamente no sucesso de implantagéo de projetos desta natureza.
Essas situagbes devem ser reconhecidas e distinguidas para definicdo da melhor

acao de reconstituicdo que se adeque a cada uma das situagdes identificadas.

No caso especifico, diante das condigbes atuais da area de recuperacao, definiu-se

as técnicas de recuperacgéo da area que serao apresentadas a seguir.
7.1 - Controle de cipods

Foi solicitado pelo IDAF - Instituto de Defesa Agropecuaria e Florestal do Espirito
Santo em vistoria prévia na area em questdo que fosse realizado o corte dos cipds
presentes na bordadura do remanescente / fragmento contiguo a éarea de

recuperacao.

Cip6s pertencem a um grupo de plantas que germinam no solo, mantém-se
enraizadas no solo durante toda sua vida e necessitam de um suporte para
manterem-se eretas e crescerem em dire¢do a luz abundante disponivel sobre

o dossel das plantas e/ou florestas.

A ocorréncia de grande quantidade de cip6s € comum nas bordas de
remanescentes. Estas plantas séo favorecidas por ambientes perturbados, onde a

incidéncia de luz é maior que no interior da floresta, e tendem a desenvolver-se
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agressivamente, podendo inibir a regeneragao das espécies arbdreas e, em alguns

casos, causar a morte de arvores adultas, pela queda ou sufocamento.

Para se evitar o crescimento descontrolado deste tipo de planta, recomenda-se o

corte periddico das mesmas nas areas onde se observa o inicio de infestagéo.

Portanto, devera ser realizado de forma manual o corte das plantas de cipd que se
suportam nas arvores do remanescente / fragmento contiguo a area de

recuperacao.

A intervencgdo de corte das plantas de cip6é deve-se restringir apenas as bordas do
remanescente / fragmento, ndo devendo haver intervencgdes profundas para dentro
do fragmento. As plantas de cipds cortadas deverdo permanecer nas arvores para
secar naturalmente, visto que tentar puxar e outros tipos de técnicas de retirada

pode trazer prejuizos ao sob-bosque e estrutura ja estabelecida do fragmento.
N&o deve ser utilizado qualquer tipo de produto quimico nesta operacéao.
7.2 - Limpeza da area

Diante das condi¢gbes da cobertura vegetal no local definiu-se apenas uma limpeza
prévia com a retirada do excesso de capim existente e retirada das espécies
arbustivas invasoras. Espécies arbustivas nativas deverdo permanecer na area. Os
tocos de eucaliptos presentes na area decorrentes da exploragdo do plantio a
época deverao permanecer no local, visto que sdo tocos antigos e grandes e
demandaria muita alteracdo no local para retirada dos mesmos, além disso, o

material lenhoso residual sera naturalmente decomposto.

Considerando que se trata de uma area pequena com pouca presenca de capim,
pouca incidéncia de espécies invasoras e principalmente pela presenca dos tocos,
indica-se que a limpeza da area devera ser realizada manualmente. A presenca

dos tocos dificultaria a limpeza da area com uso de maquinas.

N&o é necessaria a utilizacdo de produtos quimicos nesta operagdo de limpeza

visto que a area é relativamente pequena. No entanto, caso na época da limpeza

Plano de Recuperagado de Areas Degradadas — PRAD 35



(

<~ [L] PETROBRAS

seja feita a opcdo pelo uso de produtos quimicos deve-se utilizar herbicida com

aplicagdo manual e pontual.
7.3 - Plantio

Diante das condi¢bes favoraveis da area optou-se pelo plantio direto em covas de
espéecies nativas regionais, distribuidas entre espécies pioneiras e espécies nao
pioneiras (secundarias tardias e climax). O modelo de plantio sera apresentado na

sequéncia deste estudo.

Em trabalhos de revegetacdo, alguns procedimentos gerais devem ser seguido

independentes das caracteristicas de cada local, como:

e Uso exclusivo de espécies nativas de ocorréncia regional,
e Existéncia de informagdes silviculturais sobre as espécies;
e Utilizar um maior numero de espécies possiveis, para promover a

diversidade e a conservagao dos recursos genéticos.

A escolha das espécies deve levar em conta a tipologia florestal da regido onde se
localiza a area de recuperagcdo, os processos de sucessdo ecolégica e a
metodologia de recuperacédo. As espécies a serem utilizadas serdo selecionadas
conforme a disponibilidade de mercado na época do plantio, procurando-se utilizar

pelo menos 20 espécies, visto que a area é pequena.

As tabelas abaixo apresentam a listagem de espécies pioneiras e nao pioneiras
(secundarias tardias e climax) indicadas para o plantio na area de recuperacéo. As
espécies foram selecionadas tomando como base as informagdes disponiveis no
sitio eletrénico do IEMA, considerando a fitofisionomia da regido, grupo ecoldgico e
bacia hidrografica.
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Tabela 2 - Listagem de espécies pioneiras (P) indicadas para o plantio na area de recuperagéo
(Fonte: Sitio eletrénico do IEMA).

Familia Nome cientifico Nome comum Grupo ecoldgico
Anacardiaceae Schinusterebinthifolius Aroeira P
Anacardiaceae Tapira guianensis cedro brabo / cupuba P

Apocynaceae Tabernaemantanalaeta espetao P
Arecaceae Attaliadubia indaid P
Arecaceae Syagrusromanzoffiana geriva P
Asteraceae Gochinatiapolymorpha camara P

Bignoniaceae Jacarandamacrantha caroba vermelha P

Bignoniaceae Sparattospermaleucanthum | cinco folhas / caroba P

Bignoniaceae Tabebuia umbellata ip€ brasil P

Cannabaceae Trema micrantha gurindiba P
Caricaceae Jacaratiaspinosa mamaojacatia P

Euphorbiaceae Crotonfloribundus capichingui P
Euphorbiaceae Joannesia princeps boleira P
Euphorbiaceae Mabeafistulifera canudo de pito P
Euphorbiaceae Sapiumglandulatum leiteirinha P
Euphorbiaceae Cnidoscotusoligandrus ardiabo P
Fab. Caesalpinoideae Peltophorumdubium angico canjiquinha P
Fab. Caesalpinoideae Senna multijuga angico mirim P
Fab. Cercideae Bauhiniaforficata unha de vaca P
Fab. Faboideae Centrolobiumtomentosum arariba vermelho P
Fab. Faboideae Machaeriumhirtum angico roxo P
Fab. Faboideae Machaeriumnyctitans tirafilho P
Fab. Mimosioideae Piptadeniagonoacantha pau-jacaré P
Lamiaceae Aegiphilasellowiana mululo P
Malvaceae Guazumaulmifolia algodao branco P
Malvaceae Lueheagrandiflora acoita cavalo P
Malvaceae Pseudobombaxgrandiflorum paineira rosa P
Melastomataceae Miconia lepidota quaresma da estrada P
Myrtaceae Psidiumguajava goiaba vermelha P

Phytolacaceae Gallesiaintegrifolia pau d’alho P

Rutaceae Balfourodendronriedelianum orelha amarela P

Sapindaceae Cupaniavernalis camboata P
Solanaceae Solanumswartzianum belonha preta P
Urticaceae Cecropiaglaziovi imbauba P
Urticaceae Cecropiapachystachya imbauba mirim P
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Aléem das espécies apresentadas na tabela anterior serdo indicadas outras de
conhecimento da Fibria S A adequadas para o plantio na area, a saber:

Tabela 3 - Listagem de espécies indicadas pela FIBRIA S A

Familia Nome cientifico Nome comum
Solanaceae Acnistus arborescens Fruta de sabia
Malvaceae Guazuma crinita Mutamba
Malvaceae Heliocarpus americanus Algodoeiro

Mimosoideae Inga edulis Ingé de metro
Caesalpinioideae Senna appendiculata Fedegoso
Solanaceae Solanum mauritianum Fumo bravo

Tabela 4 - Listagem de espécies ndo pioneiras (NP) indicadas para o plantio na area de

recuperacao (Fonte: Sitio eletrénico do IEMA).

Familia Nome cientifico Nome comum Grupo ecoldgico
Apocynaceae Aspidospermacylindocarpon peroba 0sso NP
Apocynaceae Aspidospermaillustre tambupequid NP
Apocynaceae Geissospermumlaeve pau pereira NP

Areacaceae Bactrisbahiensis piririma NP
Areacaceae Euterpe edulis palmito doce NP
Areacaceae Geonomaelegans aricanga de bengala NP
Bignoniaceae Paratecoma peroba peroba amarela NP
Bignoniaceae Zeytheria tuberculosa ipéfelupo NP
Bignoniaceae Tabebuia roseoalba ip€ rosa NP
Boraginaceae Cordiataguahyensis cordia mirim NP
Celastraceae Maytenussp. camboata de espinho NP
Celastraceae Maytenuscestrifolia vinhal NP
Celastraceae Maytenuscommunis chapéu de anta NP
Celastraceae Maytenusilicifolia espinheira santa NP
Celastraceae Maytenus robusta coragdo de bugre NP
Chrysobalanaceae Hirtellainsignis macuco NP
Clusiaceae Symphoniaglobulifera guanandi NP
Fab. Caesalpinoideae Apuleialeiocarpa garapa NP
Fab. Caesalpinoideae Dialium guianense jataipeba NP
Fab. Caesalpinoideae Melanoxylonbrauna bratina preta NP
Fab. Faboideae Andiralegalis angelim roxo NP
Fab. Faboideae Machaeriumfulvovenosum jacaranda cipo NP
Lauraceae Anibafirmula canela rosa NP
Lauraceae Nectandramegapotamica canela preta NP
Lauraceae Ocoteaaciphylla canela branca NP
Lecythideceae Carinianaestrellensis jequitiba branco NP
Lecythideceae Carinianalegalis jequitiba rosa NP
Malvaceae Cavanillesiaarborea barriguda NP
Malvaceae Ceiba publiflora paineira de espinho NP
Malvaceae Pterygota brasiliensis farinha seca NP
Malvaceae Cabralea canjerana cangerana NP
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Familia Nome cientifico Nome comum Grupo ecoldgico
Malvaceae Trichiliaelegans comarim NP
Meliaceae Cedrelaodorata cedro rosa NP
Myrtaceae Eugenia uniflora pitangueira NP
Moraceae Ficuspulchella figueira NP
Rutaceae Almeidea rubra guamixinga NP

Além das espécies apresentadas na tabela anterior serdo indicadas outras de

conhecimento da Fibria S A adequadas para o plantio na area, a saber:

Tabela 5 - Listagem de espécies indicadas pela FIBRIA S A

Familia Nome cientifico Nome comum

Lamiaceae Aegiphila sellowiana Mululo

Lamiaceae Aegiphila tomentosa Pau de tamanco, mululo branco
Mimosoideae Anadenanthera colubrina Angico branco

Salicaceae Casearia sylvestris Espeto, cafezinho

Malvaceae Ceiba speciosa Paineira
Mimosoideae Enterolobium contortisiliquum Tamboril, timbauva

Phytolaccaceae Gallesia integrifolia Pau-d'alho

Faboideae Machaerium hirtum Jacaranda espinho, bico de pato
Moraceae Maclura tinctoria Amoreira, amarelinho
Caesalpinioideae Peltophorum dubium Canafistula
Malvaceae Pseudobombax grandiflorum Embirucu
Apocynaceae Tabernaemontana laeta Leiteiro
Bignoniaceae Zeyheria tuberculosa Ipé-felpudo, Ipé-tabaco
Faboideae Andira fraxinifolia angelim, pau de morcego
Bixaceae Bixa arborea urucu-da-mata

Sapindaceae

Cupania oblongifolia

camboata, camboata

Sapindaceae Cupania vernalis Camboat3d
Bignoniaceae Handroanthus heptaphyllus Ipé roxo
Bignoniaceae Handroanthus impetiginosus Ipé roxo

Bignoniaceae

Handroanthus ochraceus

Ipé Amarelo do Cerrado

Mimosoideae

Inga laurina

Inga-da-praia

Tiliaceae

Luehea grandiflora

Acoita-cavalo

Anacardiaceae Spondias mombin cajazinho
Bignoniaceae Tabebuia roseo-alba Ipé Branco
Bignoniaceae Tabebuia serratifolia Ipé Amarelo

Malpighiaceae Byrsonima sericea Murici-do-brejo

Malvaceae Eriotheca macrophylla Imbirucu
Mimosoideae Inga striata Inga-branco

Mimosoideae

Mimosa arthemisiana

Angico-cangalha
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7.4 - Implantacao do plantio

7.4.1 - Isolamento da area

O primeiro passo visando a implantagcédo de projetos de restauracéo, diz respeito ao
isolamento dos fatores de degradacdo. Areas objeto de recuperacdo devem ser
isoladas para se evitar o pisoteio de animais exéticos, principalmente bovinos, que
causam os principais danos a vegetacao em recuperacéo, bem como, entrada de

pessoas, exceto aquelas autorizadas para manutencéao.

No entanto, a area onde sera implantada a recuperagdo, localiza-se em
propriedade particular da empresa FIBRIA S A, onde ndo ha criacdo de gado e
presenca de vigilancia motora da empresa. Portanto, ndo sera necessario a

principio cercar a area em questéao.

7.4.2 - Controle de formigas cortadeiras

As formigas cortadeiras sdo consideradas as principais pragas florestais e o maior
dano ocorre na fase inicial do crescimento, apés o plantio. As formigas podem

provocar danos consideraveis nas mudas e até altas taxas de mortalidade.

Tal controle deve ser realizado através do método tradicional de combate feito a
partir da aplicagdo de isca formicida granulada. A aplicagcdo deste método
compreende quatro etapas: localizacdo do formigueiro, determinacédo da area do
formigueiro (comprimento x largura de terra solta), definicdo da dosagem de isca
(proporcéo de 10g de isca por m? de formigueiro) e aplicacdo. No ato da aplicagao
da isca evitar limpar o formigueiro e/ou vegetacéo ao redor e néao fazer remocgao de
terra. A isca deve ser distribuida nos canais ou olheiros mais ativos (os de
alimentacdo, onde ha movimentacao de formigas), colocando a formicida sempre
ao lado do carreio, evitando os locais onde se concentra terra solta. Nao aplicar

esta técnica em periodos chuvosos.

O controle de formiga deve ser feito também apds o plantio (repasses). Os

repasses consistem em percorrer toda a area onde se efetuou o combate inicial,
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eliminando os formigueiros que porventura ndo tenham sido extintos durante a

operacao anterior e outros novos.

7.4.3 - Preparo do solo

Devido as condi¢cdes da area nédo seréo necessarias operagbes como: aragao e/ou

gradagem, reafeicoamento / reconformagéo do terreno e manejo do solo.

Como relatado anteriormente no item 7.2 deste estudo devera ser realizada apenas

uma limpeza prévia do terreno.

7.4.4 - Abertura das covas

Como nao havera preparo de solo e plantio de forragdes o plantio das mudas sera
feito diretamente através da abertura de covas de 0,40 X 0,40 X 0,40 metros,
quinze dias antes do plantio. Antes da abertura das covas deve-se realizar a
marcacgado das mesmas nas linhas de plantio, conforme o modelo de recuperagao

adotado.

7.4.5 - Adubacéao

Para o plantio das mudas sera indicada uma adubacéao basica comumente utilizada
em plantios desta natureza. A adubacéo basica a ser utilizada por cova sera de 100
gramas de super fosfato simples, 150 gramas de NPK 4:14:8 e 10 litros de esterco

curtido.

Caso, no ato de plantio, se tenha outra formulagdo de adubagdo mais especifica
para a area em questao, podera ser alterada a composi¢ao da adubacgao. Conforme
informacgdes da Fibria S A, a composi¢cdo da adubacéo de plantio utilizada pela
mesma é composta de: 100 g/planta (NPK 10-22-14 + 4%S + 2%Ca + 0,4%B +
0,2%Cu + 0,2%Zn) aplicagdo realizada em mistura na cova de plantio e/ou em

coveta lateral.

Plano de Recuperagado de Areas Degradadas — PRAD 41



(

<~ [L] PETROBRAS

7.4.6 - Plantio das mudas

Os cuidados no plantio sdo essenciais para garantir a sobrevivéncia e crescimento
das mudas. Um dos principais aspectos, para se obter sucesso no plantio, € a
selecdo das mudas. Uma muda de boa qualidade deve apresentar boas
caracteristicas fisicas (didametro do colo, altura, relacao raiz/parte aérea), além de
bom estado nutricional, para suportar as condi¢cbes de estresse durante e apds o

plantio. Mudas defeituosas e mal formadas devem ser descartadas.

Deve-se ter cuidado no transporte das mudas, evitando exposi¢cao excessiva ao sol
e vento. As mudas devem ser transportadas ao local de plantio em veiculo
protegido do vento e, de preferéncia no periodo de temperatura mais amena. As
mudas devem ser irrigadas diariamente se por algum problema ndo forem
plantadas. Com as mudas em tubetes é necessaria uma atencédo especial com
relacdo a irrigagdo, que deve ser feita mais vezes por dia, devido ao pequeno

volume de substrato e caracteristicas do recipiente.

No plantio, a embalagem deve ser retirada cuidadosamente, evitando o
destorroamento da muda, o que provoca danos as raizes. Raizes tortas ou

enoveladas devem ser podadas.

A muda devera ser colocada na cova, que sera complementada com a terra ja
misturada ao adubo e ao esterco curtido, evitando-se a exposi¢cao do colo ou o seu

“afogamento”. A terra ao redor da muda devera ser adequadamente compactada.

Preferencialmente, o ideal da época de plantio é apos o inicio das chuvas, quando
o solo na profundidade em que sera colocada a muda ja estiver com a umidade
suficiente. O plantio devera ser realizado no inicio da manha ou no final da tarde.
Regar a muda abundantemente apds o plantio. Caso o plantio seja realizado fora
do periodo das chuvas devera ser realizada a irrigacéo peridédica das mudas até o

seu estabelecimento.
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7.4.7 - Espacamento e modelo de plantio

Procurou-se indicar um modelo de plantio eficiente para a area em questio,
considerando as condi¢des atuais e de facil implantagédo. O espagamento a ser
utilizado é de 3,0 X 3,0 metros com distribuicdo de plantio em linhas com espécies
pioneiras e ndo pioneiras. O plantio é feito com uma linha de espécies pioneiras (P)

alternado com uma linha de espécies ndo pioneiras (NP), conforme demonstrado

nos esquemas ilustrativos a seguir.

« 3
Fl
am I

NP NP NP NP NP NP

Esse arranjo baseia-se na premissa de que as espécies pioneiras forneceréo
sombra para as nao pioneiras que as substituirdo ao longo do tempo. Além disso,
espera-se que, com o tempo, a entrada natural de sementes no sistema se

encarregue de aumentar sua diversidade (Martins, 2007).

Figura 5 — Esquema ilustrativo

SECUNDARIAS INICIAIS

IMPLANTACKO RPUS TRNTS

L

APOS 5 ANDS APOS 15 ANDS APOS 50 ANOS
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Esquema ilustrativo da organizagdo dos moédulos de plantio de espécies nativas e
do processo de substituicdo gradual dessas espécies no tempo esperado,
culminando na formacédo de uma floresta em climax (Pacto para restauracdo da
Mata Atlantica 2009).

ESPECIES PIONEIRAS — Tipicamente Helidfilas e adaptadas a
condigbes adversas do meio. Espécies que deverdo ter rapido

A crescimento e que darao condigbes ao desenvolvimento das
ﬂmb espécies ndo pioneiras e ou climaticas através do sombreamento
e adicdo de matéria organica, S&do de grande importancia nos

primeiros anos apo6s o plantio nas areas recuperadas.

NAO PIONEIRAS OU CLIMATICAS — Ocorrem tipicamente em
‘ vegetacdo secundaria tardia ou primaria. Pér serem normalmente
tolerantes a sombra na, podem se desenvolver sob tutoramento

das espécies pioneiras.

Esse arranjo baseia-se na premissa de que as espécies pioneiras forneceréo
sombra para as nao pioneiras que as substituirdo ao longo do tempo. Além disso,
espera-se que, com o tempo, a entrada natural de sementes no sistema se

encarregue de aumentar sua diversidade (Martins, 2007).

7.4.8 - Coroamento

O coroamento inicial sera feito manualmente no ato do plantio em um raio de
aproximadamente 1,00 metro ao redor da muda e sempre repetido ao longo dos

quatro primeiros anos apoés o plantio em forma de manutencgao.

7.4.9- Tratos culturais e monitoramento (manutencéo)

O sucesso de um projeto de recuperagdo de area degradada depende
essencialmente da aplicacdo correta das técnicas de implantagdo, bem como, da

manutencao do projeto.

E comum encontrar projetos de recuperacdo de areas degradadas que foram

implantados dentro de todas as técnicas adequadas e condi¢des favoraveis, no
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entanto, foram comprometidos e/ou prejudicados pelo descuido apods sua

implantag&o.

Para se evitar problemas isolados ou em conjunto, recomenda-se a adog&o de
praticas de manutencdo, sempre que o monitoramento indicar a necessidade. As
principais praticas de manutencdo sao o combate de formigas cortadeiras, o
coroamento ao redor das mudas ou capinas ou ro¢adas ao longo das linhas de
plantio, controle de trepadeiras, a adubag¢ao de cobertura, a irrigacédo nas épocas

de déficit hidrico acentuado e replantio.

A necessidade de adogéo de praticas de manuteng¢ao diminui na medida em que o

plantio adquire uma estrutura florestal, ou seja, atinge o real objetivo do projeto.

Para o projeto em questéo foi estabelecido que a manutencéo sera ao longo dos 4
(quatro) primeiros anos apds o plantio. No entanto, caso alguma etapa esteja
controlada e/ou ndo apresentar necessidade da manutencao a mesma podera ser

descartada sempre que o monitoramento indicar.

Portanto, as praticas de manutencédo do projeto em questdo apds o plantio serao

relacionadas a seguir.

— Adubacao de cobertura: apés um ano do plantio, utilizando-se 60 gramas
de NPK 20:5:20 ou similar por cova, repetida por trés anos seguintes, visto
que a manutencédo prevista é de quatro anos. Caso, no ato de realizagédo da
cobertura, se tenha outra formulacdo de adubacéo mais especifica para a
area em questéo, podera ser alterada a indicagdo. Conforme informacgdes da
Fibria S A, a composi¢cao da adubacgao utilizada pela mesma é composta de:
NPK 10-00-30 + 9%S + 0,7%B na dosagem de 300 Kg/ha.

— Controle de formigas cortadeiras: deve-se se fazer observagdes
periddicas e o combate sempre que se verificar algum dano de corte das
mudas. O combate ndo deve ser realizado em periodo chuvoso.

— Coroamento: devera ser feito trimestralmente a limpeza manual do raio de
1,00 metro ao redor de cada muda. O raio deve sempre ficar limpo de

vegetacdo competidora. As verificagcbes rotineiras em campo poderao
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determinar novos intervalos da manutengdo que dependera do
desenvolvimento da vegetacado competidora.

— Controle de cipds: devera ser feito anualmente a verificagdo das
intervencgdes de retirada dos cip6s na borda do remanescente / fragmento
contiguo. Caso haja novas ramificagdes sobre as arvores realizar novamente
o corte dos cipds. Esta intervencéo, caso necessario, devera ser precedida
de informacao e acompanhamento técnico da Fibria S A.

— lIrrigagdo das mudas: Segundo informag¢des da BR Distribuidora o plantio
devera ser realizado fora do periodo chuvoso do ano de 2016, portanto, caso
realmente seja realizado no periodo de seca, deve-se realizar a irrigacédo das
mudas. Considerando um cenario mais drastico sem nenhuma chuva na
data de plantio, sera indicada uma irrigacao mais intensiva no primeiro més,
posteriormente diminuindo-se as intensidades até o estabelecimento das
mudas. As mudas deverdo ser plantadas no final da tarde e irrigadas
abundantemente apos o plantio. No primeiro més apds o plantio devera ser
realizada uma irrigacdo diaria ao final da tarde durante 10 dias e
posteriormente espacadas a cada 3 dias. No segundo més a irrigagao
podera ser realizada em um intervalo de 5 dias e no terceiro més com
intervalos de 10 dias. E importante salientar que se pode alterar os intervalos
de irrigagao, através de constatagdes do monitoramento, bem como, devido
as condicbes de clima (presenca de precipitagdes), saturacdo do solo e boas
condicbes das mudas. A irrigagcdo sera realizada com agua de caminhao
pipa.

— Replantio: O replantio também é extremamente importante e deve ser feito
em duas etapas, sendo a primeira cerca de dois meses apds o plantio e a
segunda no inicio da estagdo chuvosa do ano seguinte. Caso o primeiro
replantio seja realizado fora do periodo chuvoso, as mudas replantadas
deveréo ser irrigadas conforme descrito no item anterior. O replantio deve
ser realizado preferencialmente com muda da mesma espécie e/ou
pertencente ao mesmo grupo ecologico.

— Outras: Deverédo ser realizadas ainda a preveng¢ao e controle de fogo e

combate de eventuais doencgas e outras pragas como, por exemplo, o cupim.
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7.4.10 - Cronograma de execucéo fisica

A responsabilidade de execugéo deste projeto € da PETROBRAS DISTRIBUIDORA
S A. No entanto, execugdes desta natureza ndo apresentam um prazo de inicio
definido, visto as inUmeras variaveis sob o ambito institucional, como, por exemplo,
aprovacao do érgado ambiental, licitacdo para implantacdo do projeto, recursos

financeiros, entre outras.

Portanto, o cronograma de execucgao fisica das etapas de implantacédo sera
apresentado sem explicitar previsbes dos meses de cada atividade, no entanto,
considerando 08 meses do presente ano. O cronograma de execucgéo fisica das

etapas de implantagao é apresentado no quadro a seguir.

Tabela 6— Cronograma de execucao fisica.

ATIVIDADES Més1 | Més2 | Més3 Més4 | Més5 Més6 | Més7 | Més 8
2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016
P —
Combate inicial de
. : X
formigas p/ plantio
Limpeza e preparo da X
area
Abertura de covas X X
Adubacéo X X
Plantio X X
Replantio X

Os tratos culturais e monitoramento (manutencéo) deveréo ser
realizados por um periodo de 4 (quatro) anos conforme as
praticas descritas no item 8.4.9 deste estudo.

Tratos culturais/
monitoramento

Plano de Recuperagado de Areas Degradadas — PRAD 47



{,
-~ [y PETROBRAS

8 - METODOLOGIA DE AVALIAGAO DE RESULTADOS
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8 - METODOLOGIA DE AVALIAGAO DE RESULTADOS

Conforme o Art. 6° da Resolucdo CONSEMA N° 003/2011 devera ser apresentado
ao Orgao Competente relatérios fotografico-descritivos de acompanhamento do

PRAD, objetivando avaliar a execugao do projeto da seguinte forma:

e Trinta dias apd6s a implantagdo do projeto, acompanhado do documento
comprobatério de origem das mudas;
¢ Anualmente, durante o periodo de monitoramento do projeto;

e Trinta dias apds a conclusédo do projeto de recuperagéo.

Como se trata de um projeto de pequena magnitude e com condi¢des favoraveis de
topografia, solo, entre outras variaveis, propde-se como metodologia de avaliagao
dos resultados alcangados, principalmente, na fase de pds-implantagcéo (ocupacéao),

a observacgéao dos seguintes indicadores, entre outros:

— Observancia da correta aplicagéo das técnicas de implantagéo indicadas no
presente projeto com relacao a fase de implantacao;

— Observancia ao cumprimento das medidas referentes aos tratos culturais e
monitoramento (manuteng¢ao) proposto no presente projeto;

— Crescimento / desenvolvimento e fitossanidade das mudas plantadas;

— Mortalidade de mudas e possiveis causas;

— Presenca de espécies competidoras;

— Sinais de perturbacdo como: incidéncia de fogo, pisoteio, formigas
cortadeiras, cupins, outras pragas, lixo, erosdo, entre outras;

— Recomendacdes de eventual necessidade de intervencéo corretiva e ou de
manutencao;

— No ultimo relatério apresentar um parecer geral do status da cobertura
vegetal estabelecida (ocupacéo);

— Entre outras que se fizerem necessarias.
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i Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART c RE A.. M G

Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

1, Responsavel Técnico
FERNANDO SERGIO FOGLI

Titulo profissional:
GEOGRAFO ;

Empresa contratada:

FOKRO AMBIENTAL E ENGENHARIA LTDA

2. Dados do Contrato
Contratante: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A
RUA CORREIA VASQUES
Complemento:  6° ANDAR/ED. LUBRAX
Cidade: RIO DE JANEIRO
Contrato: 4600177374
valor:4 .450,00

Logradouro:
Bairro: CIDADE NOVA
UF:RJ

Celebradoem: 14/12/2015

Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO

3. Dados da Obra/Servico
Logradouro: PRAGA BARRA DO RIACHO

via da Obra/Servigo
Pagina 1/1

ART de Obra ou Servico
14201600000002921915

RNP: 1403081840

Registro: 04.0. 0000086463

Registro: 42262

CNPJ: 34.274.233/0001-02
Ne: 000250

CEP: 20211140

Ne; 000000

Bairro: BARRA DO RIACHO

Cidade: ARACRUZ UF:ES
Data de inicio: 14/12/2015 Previséo de término: 11/06/2016
Finalidade: AMBIENTAL

Proprietario: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A - GMGN

4. Atividade Técnica
1 - COORDENAGAO

ESTUDO, MEIO AMBIENTE, PLANO

DE RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS-PRAD.
PROJETO, MEIO AMBIENTE, PLANO DE RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS-PRAD.

CEP: 29197553

CNPJ: 34.274.233/0053-25

Quantidade: Unidade:
180.00 d
180.00 d

Apo6s a conclusao das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART

6. Declaragoes

7. Entidade de Classe
ASSOC. DOS PROFISSIONAIS GEOGRAFOS DO ESTADO DE

9. Informagoes

. A ART é vilida somente quando quitada, me

diante apresentagao do

comprovante do pag ouc

8. Assinaturas -A icidade deste d t

Declaro serem verdadeuas as informagdes acima

ey

-A guarda da via assinada da ART ser;

ia no site do Crea.
pode ser verificada no site

www.crea-mg.org.br ou www. confea.org.br

a de responsabuhdade do profissional e do

\te com o obj de d

VALOR DA
AMBIENTE,

RNP 1403081840

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A  CNPJ: 34.274.233/0001-02 crea-ma.org br | 0800.0312732
Valor da ART: 74 , 37 " Registrada em%&“ﬂgOlG Valor Pago: 74,37
NN CoRaN
a0 e
Gee™®qgalh
W’ 21

oM

RS R$4.450
MEIC AMBIENTE,

Nosso Numero:

tar o tratual

,00, AREA DE ATUACAO: MEIO

0000000002915367



' Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

1. Responsavel Técnico
MARCILIO LOUREIRO ULHOA

Titulo profissional:
ENGENHEIRO FLORESTAL;

Empresa contratada:
FOKRO AMBIENTAL E ENGENHARIA LTDA

2. Dados do Contrato
Contratante: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A
Logradouro: . RUA CORREIA VASQUES
Complemento: 6° ANDAR/ED. LUBRAX
Cidade: RIO DE JANEIRO

Contrato: 4600177374
Valor:4.450,00

3. Dados da Obra/Servigo
Logradouro: PRAGA BARRA DO RIACHO

Cidade: ARACRUZ

Data de inicio: 14/12/2015 Previsao de término: 11/06/2016
Finalidade: AMBIENTAL

Proprietario:. PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A - GMGN

= 4. Atividade Técnica —
1 - CONSULTORIA
PROJETO, MEIO AMBIENTE, PLANO DE RECUPERACAO DE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Via da Obra/Servigo
Pagina 1/1

ART de Obra ou Servico

14201600000002925446
EQUIPE A ART

14201600000002921915

CREA-MG

RNP: 1403437220

Registro: 04.0.0000066595

Registro: 42262

CNPJ: 34.274.233/0001-02
Ne: 000250

Bairo: CIDADE NOVA

UF:RJ CEP:20211140

Celebradoem: 14/12/2015
Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO

Ne: 000000
Bairro:. BARRA DO RIACHO

UF: ES CEP: 29197553

CNPJ: 34.274.233/0053-25

Apos a conclusao das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART

—= 50 rvaté')es
ELABORACAC DE ESTUDO E PROJETO DE MEIO AMBIENTE (PRAD) CONF CT N° 4600177374

6. Declaragoes

7. Entidade de Classe
SOCIEDADE MINEIRA DE ENGENHEIROS FLORESTAIS

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informagdes acima

ke JomivW cedOll
dnalpfenio (U
MA%G(ILIO LOUREIRO ULHOA
A “’_;t"__— 2
PETROBRAS DISTHIBUIDORA S.A
Valor da ART:74 , 37 w&?ﬁa em:29/01/2016

RNP: 1403437220

CNPJ: 34.274.233/0001-02

Valor Pago:

Quantidade: Unidade:
AREAS DEGRADADAS-PRAD. 180.00 d
9. Informagoes
- A ART ¢ valida d di apr do do

comprovante do p ia no site do Crea.

-A icidade deste d pode ser verificada no site
www.crea-mg.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do profissional e do

contratante com o objetivo de d (] | s

VALOR DA OBRA: RS$ R$4.450,00.
AMBIENTE,

ou

AREA DE ATUACAO:

MEIO

o

www.crea-mg.org.br | 0800.0312732 < .
74,37 Nosso Numero: 0000000002918718
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112
TERMO ADITIVO N° 01 AO CONTRATO DE PRESTAGAO DE SERVIGOS DE MEIO

AMBIENTE DE IMPLANTAGAO DO PLANO DE RECUPERAGAO DE AREA
DEGRADA EM ARACRUZ/ES, CONTRATO N° 4600198558, QUE ENTRE SI
FIRMAM:

A) PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A., com sede na Rua Correa Vasques, n.° 250,
Cidade Nova, Rio de Janeiro-RJ, inscrita no CNPJ sob n.° 34.274.233/0001-02, neste
ato representado na forma de seu Estatuto Social, pelo Coordenador. de
Desenvolvimento e Implantagao de Gas Natural, Antonio Fernando Cesar Filho, e pelo
Coordenador de Operagdes de Gas Natural, Marcio Eduardo de Souza Lirio, doravante

denominada “BR”; e

B) PROBIO AMBIENTAL EIRELI ME, com sede estabelecida‘na Avenida Aracruz, N°
430, sala 2, Bairro Shell, Linhares no Estado do Espirito~Santo, inscrita no CNPJ sob o
N° 10.345.390/0001-95 neste ato representados pelo "Sdcio Proprietario, Frederico
Massete Costa, doravante denominada “CONTRATADA”;

As partes acima qualificadas comparecem,ao, presente instrumento com o objetivo de
aditar o Contrato referenciado, o qual foi celebrado em 10/08/2018, de forma a

formalizar as clausulas e condigbes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA:(DO CONTRATO FIRMADO

1.1. As PARTES=firmaram entre si em 10/08/2018 AO CONTRATO DE
PRESTAGCAO DE SERVICOS DE MEIO AMBIENTE DE IMPLANTAGCAO DO PLANO
DE RECUPERAGAO DE AREA DEGRADA EM ARACRUZ/ES, CONTRATO N°:
4600198558,..com inicio em 14/08/2018 e término em 19/07/2023, mediante as

clausulas e condi¢des constantes do CONTRATO ora aditadas.
CLAUSULA SEGUNDA: DO OBJETO

2.1. O presente termo aditivo tem por objetivo de incluir na CLAUSULA DECIMA
SEGUNDA a possibilidade de cessao do referido contrato a terceiros pela BR, com a

seguinte redacao:
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“12.10. A BR DISTRIBUIDORA podera ceder o presente Contrato, total ou

parcialmente, mediante anuéncia prévia da

CONTRATADA, dispensada esta nos casos

em que o CESSIONARIO seja empresa sob controle ou com participagdo acionaria

da BR DISTRIBUIDORA.”

CLAUSULA TERCEIRA — DISPOSIGOES FINAIS

3.1. As partes declaram que o presente termo aditivo representa a livre manifestagao

de vontade das partes, prevalecendo sobre quaisquer tratativas, escritas ouOrais,

anteriormente mantidas entre as Partes, quanto ao objeto do contrato ora‘aditado.

3.2. As Partes contratantes, expressament

e, ratificam todas as clausulas e condi¢cdes

do contrato ora aditado, que n&o foram alterados pelo presente,instrumento.

E por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente instrumento de forma

digital.
BR:
ANTONIO R deformediiclig
FERNANDO CESAR  FILHO0:03469622779

Dados: 2020.08.10 14:45:19

FILHO:03469622779 300

BR:
MARCIO Assinado de forma digital
por MARCIO EDUARDO
EDUARDO DE D©esouzaLirio
Dados: 2020.08.10
SOUZA LIRIO  14:52:45 03100

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A
Antonio Fernando Cesar Filho

CONTRATADA:

PROBIO AMBIENTAL EIRELI:
10345390000195

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A
Marcio Eduardo de Souza Lirio

Assinado digitalmente por PROBIO AMBIENTAL EIRELI:10345390000195

DN: C=BR, S=ES, L=LINHARES, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ

A3, OU=AR VEG, CN=PROBIO AMBIENTAL EIRELI:10345390000195
Razao: Eu estou aprovando este documento

Localizag&o: Linhares/ES

Data: 2020-08-10 10:53:31

Foxit Reader Versé&o: 10.0.0

PROBIO AMBIENTAL EIRELI ME
Frederico Massete Costa
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ANEXO lIl - PLANILHA DE PRECOS
- ITENS CONSOLIDADOS

NP-1



ASSINATURA:

MEDIGAO N°DO INSTRUMENTO CONTRATUAL N°BMS
-y = A ( ) INICIAL 4600198558 4
Elid PETROBRAS BOLETIM DE MEDICAO DE SERVICOS (BMS) (x) INTERMEDIARIA DATA DA EMISSAO DO BMS PEDIDO R3
() FINAL 06/07/2020 4502719072
OBJETO CONTRATUAL FIRMA CONTRATADA PERIODO DE MEDIGAO SALDO CONTRATUAL
. -~ . ARG PROBIO AMBIENTAL EIRELI ME 32 Manutencao - 26/03/2020 a 06/04/2020 R$156.445,78
Lo i BT e QUANTIDADE VALOR EM REAL N° Folhas 11
PRECO
UNID UNITA?RIO QUANTIDADE l\':ln:: fr:Té;ﬁ)(; LESARTS TOTAL ESTIMADO FATUR;G‘IDTOEI':\QLERO MES|  FaTuRAR NO MES TOTAL (C) + (D) corfTAI;;I\J?oErPOS
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS ESTIMADA (A) MES (B)[ (A)+(B) © (D) PAGT® DO 4° BMS
|Implantagao do PRAD Aracruz
3.6.1 |Delimitagdo da area HA R$ 3.831,42 0,94 0,94 0,94 R$ 3.601,53 | R$ 3.601,53| R$ - | R$ 3.601,53 -
3.6.2 |Instalagdo de cerca M R$ 43,79 400,00 397,59 397,59 R$ 17.516,00 | R$ 1741047 R$ - | R$ 17.410,47 105,53
3.6.3 |Controle de cipés HA R$ 1.762,45 0,38 0,38 0,38 R$ 669,73 | R$ 669,73 | R$ - | R$ 669,73 -
3.6.4 |Limpeza e preparagéo do terreno para plantio HA | R$ 1.351,94 0,94 0,94 0,94 R$ 1.270,82 | R$ 1.270,82 | R$ - | R$ 1.270,82 _
3.6.5 |Controle de herbivoria HA | R$ 547,35 1,32 R$ 722,50 R$ -| RS -| RS - 722,50
3.6.6 |Adubagao HA R$ 875,75 0,94 0,94 0,94 R$ 823,21| R$ 823,21 R$ - | R$ 823,21 -
3.6.7 |Abertura de covas HA R$ 3.284,07 0,94 0,94 0,94 R$ 3.087,03 | R$ 3.087,03| R$ - | R$ 3.087,03 -
3.6.8 |Aquisicio de mudas UM | R$ 19,16 1.600,00 800,00 800,00 R$ 30.656,00 | R$ 15.328,00| R$ - | rs 15.328,00 15.328,00
3.6.9 |Plantio de mudas um R$ 4,60 1.600,00 800,00 800,00 R$ 7.360,00 | R$ 3.680,00 | R$ - | R$ 3.680,00 3.680,00
Monitoramento / Manutengao PRAD Aracruz
3.7.1 |Controle de cipés HA R$ 1.751,51 1,562 0,38 0,38 R$ 2.662,30 | R$ 665,57 | R$ - | R$ 665,57 1.996,72
3.7.2 |Rogagem seletiva HA | R$ 875,75 15,04 1,88 0,94 2,82 R$ 13.171,28 | R$ 164641 | R$ 82321| R$ 2.469,62 10.701,67
3.7.3 |Controle de herbivoria HA | R$ 437,88 15,04 R$ 6.585,72 [ R$ -| RS -| RS - 6.585,72
3.7.4 |Coroamento um R$ 3,25 25.600,00 2.100,00 1.050,00 3.150,00 R$ 83.200,00 | R$ 6.825,00 | R$ 341250 | R$ 10.237,50 72.962,50
3.7.5 |Adubagao de cobertura HA | R$ 968,80 376 0,94 0,94 R$ 3.642,69 | R$ 910,67 | R$ -|rs 910,67 273202
3.7.6 |Aquisicdo de mudas para plantio UM R$ 19,16 536,00 100,00 42,00 142,00 R$ 10.269,76 | R$ 1.916,00 | R$ 804,72 | R$ 2.720,72 7.549,04
3.7.7 |Replantio de mudas mortas um R$ 4,60 536,00 100,00 42,00 142,00 R$ 2.465,60 | R$ 460,00 | R$ 193,20 | R$ 653,20 1.812,40
3.8.1 |Elaborag&o de relatério de implantag&o UM | R$ 2.736,76 1,00 1,00 1,00 R$ 2.736,76 | R$ 2.736,76 | R$ - | R$ 2.736,76 -
3.8.2 |Elaborago de relatério de manutengéo UM | R$ 1.468,53 15,00 2,00 1,00 3,00 R$ 22.027,95 | R$ 2.937,06 | R$ 1.468,53 | R$ 4.405,59 17.622,36
3.8.3 |Elaboragéo de relatorio final UM [ R$ 3.283,95 1,00 R$ 3.283,95| R$ -| RS -| RS - 3.283,95
1° Reajuste Contratual (1 ano) - 4,86% R$ 7.846,03 1,00 R$ 7.846,03 7.846,03
2° Reajuste Contratual (2 anos) - 2,3% R$ 3.517,35 1,00 R$ 3.517,35 351735
OBS: TOTAIS R$ 227.116,20 | R$ 63.968,26 | R$ 6.702,16 | R$ 70.670,42 156.445,78
CONTRATADA: PROBIO AMBIENTAL EIRELI ME FISCAL BR:
ASSINATURA: ASSINATURA:
GERENTE BR:




		2020-08-10T10:53:31-0300
	Linhares/ES
	PROBIO AMBIENTAL EIRELI:10345390000195
	Eu estou aprovando este documento


		2020-08-10T14:45:19-0300
	ANTONIO FERNANDO CESAR FILHO:03469622779


		2020-08-10T14:52:45-0300
	MARCIO EDUARDO DE SOUZA LIRIO


		2020-10-07T13:47:35-0300
	ANTONIO CARLOS DE FREITAS:75768186700


		2020-10-08T14:14:11-0300
	Linhares/ES
	PROBIO AMBIENTAL EIRELI:10345390000195
	Eu estou aprovando este documento


		2020-10-13T14:06:06-0300
	ANTONIO FERNANDO CESAR FILHO:03469622779


		2020-10-13T14:22:25-0300
	MARCIO EDUARDO DE SOUZA LIRIO


		2020-10-13T17:27:35-0300
	LUCAS MAGALHAES TORRES:09766606790




